
件　　　    名　 遊亀公園附属動物園ビジターセンター太陽光発電設備設置工事

工　事　箇　所　

 設  計  書  作  成 課　長

令和　7　年　10　月

ま ち づ く り 部 ま ち 整 備 室 建 築 営 繕 課

設計者

工    事    設    計    書

係　長

本数量は参考とする
本設計は複合単価とする

甲 府 市 太 田 町 １ ０ － １



工 事 価 格

消費税等相当額

設 計 総 額

設 計 概 要 本工事は、遊亀公園附属動物園（ビジターセンター）太陽光発電設備の設置を行うものである。

パワーコンディショナー（本体支給品） 4.95kw×3台　　14.85kw

蓄電池システム（本体支給品）  15kwh×1台　　　15kwh

太陽電池モジュール（本体支給品） 36枚　 18.56kw

太陽光発電設備設置に伴う電気設備工事　１式

太陽光発電設備設置に伴う建築工事　１式
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記号 名        称 品 質 寸　法  規　格 単 位 摘   要

　工　　事　　内　　訳　　書

Ⅰ 　直　接　工　事　費

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

合　　計

建築工事2

Ⅲ 消費税等相当額 10%

工事価格計

計

2 現場管理費

3 一般管理費等

Ⅱ 　共　通　費

1 共通仮設費

計

数  量 単   価 金    額

1 電気設備工事
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電線管 露出 PF22 6 ｍ

電線管 露出 GZ22 27 ｍ

電線管 露出 GZ36 18 ｍ

電線管 露出 GZ42 8 ｍ

ダクト RP90×20 10 ｍ

電線 管内 EM-IE2 28 ｍ

電線 管内 EM-IE3.5 6 ｍ

電線 管内 EM-IE14 15 ｍ

電線 FEP管内 EM-IE14 97 ｍ

ケーブル PF管内 EM-CE3.5-3C 6 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE5.5-1C 28 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE5.5-2C 7 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CE5.5-2C 105 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE14-2C 28 ｍ

ケーブル 管内 EM-CET38 15 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CET38 97 ｍ

ケーブル ｺﾛｶﾞｼ EM-CEES2-3P 16 ｍ

1 電気設備工事
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ケーブル FEP管内 EM-CEES2-3P 109 ｍ

ケーブル ｺﾛｶﾞｼ EM-CEES2-4P 16 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CEES2-4P 25 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CEES2-6P 16 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CEES2-6P 32 ｍ
本体支給品

ケーブル ダクト内 RS-485-8C 28 ｍ 環境センターに保管

セパレータ
プルボックス 300×300×300SUS端子 1 個

プルボックス 300×300×300SS 1 個

トランスデューサ箱 ２回路 1 台

集電箱 3回路 1 台
本体支給品

パワーコンディショナー 支給品　4.95kwｈ 3 台 環境センターに保管

計測装置 表示装置共 1 式
本体支給品

蓄電池 支給品　15kwｈ 1 台 環境センターに保管

配管支持材 図示 23 個

防火区画貫通処理 50φ 2 箇所

掘削土木費 プルボックス～H.H 1 式

主任技術者立会試験費 書類作成含 1 式

キュービクル改修費 1 式
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試験運転調整費 1 式

小計
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仮設工事

架台設置工事

2 建築工事

小計

B

A
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仮設工事
接続部　手すり共

昇降用階段足場 3ヶ月 1 式

親綱片フック 3ヶ月 1 式

親綱緊張器 3ヶ月 1 式
140mm～245mm

ベランダガード兼用型 3ヶ月 1 式

ベランダガード設置 3ヶ月 1 式

運搬費 1 式

仮設材リース基本料 1 式

脚立足場 H＝1.8ｍ 51 ㎡

養生費 184 ㎡

清掃片付け費 184 ㎡

高圧水洗 184 ㎡

鉄板敷き 賃借費　運搬費含む 58 ㎡

小計

A
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架台設置工事

太陽光陸式架台 1 式

機器運搬費 1 式

機器荷揚げ費 25ｔラフター 1 式
モジュール間のケーブル配線 本体支給品

太陽光モジュール取付費 含む 1 式 環境センターに保管

架台取付アンカー M12×140　SUS304 1 式

小計

B
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