
平面図 S=1:50

橋面 桁下面

B-B断面A-A断面

S=1:50断面図S=1:50側面図

S=1:20主桁断面図 S=1:20横桁断面図

桁端部 支間中央部

C-300×90×9×13H-300×700×13×24

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線
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佃橋 橋梁一般図（その１）

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋　橋梁一般図
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佃根古屋線

A1橋台 S=1:50

A2橋台 S=1:50

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

※現地確認のうえ、施工を行うこと。
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佃橋 橋梁一般図（その２）

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋　橋梁一般図

相川

相川
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平面図 S=1:50

橋面 桁下面

A-A断面
S=1:50断面図S=1:50側面図

A1橋台 S=1:50

A2橋台 S=1:50

補修対策工一覧
部    材

主　　桁 塗装塗替え工

工　　　　　　種

床　　版

塗装塗替え工

沓座モルタル

横　　桁 塗装塗替え工

支　　承

塗装塗替え工防護柵 図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線

※現地確認のうえ、施工を行うこと。

佃橋 補修一般図
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A1

A2

塗装塗り替え工

塗装塗り替え工

相川

A

A

A1

A2

相川

相川

支承:塗装塗り替え工支承:塗装塗り替え工

防護柵:

防護柵:

支承:塗装塗り替え工

支承:塗装塗り替え工
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主桁・横桁・防護柵・排水管:塗装塗り替え工

床版:断面修復工

防護柵:塗装塗り替え工

床版:断面修復工

断面修復工

沓座モルタル:撤去・復旧

沓座モルタル:撤去・復旧

沓座モルタル:撤去・復旧沓座モルタル:撤去・復旧

支承:塗装塗り替え工、沓座モルタル:撤去・復旧

支承:塗装塗り替え工、沓座モルタル:撤去・復旧

排水施設 塗装塗替え工

撤去・復旧

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋　補修一般図

相
川



平面図 S=1:50

中間横桁部端横桁部

S=1:50側面図

S=1:20主桁断面図 S=1:20ガセットプレート

桁端部支間中央部

Guss PL-290×280×9H-300×700×13×24

S=1:30断面図

S=1:10支承平面図
塗装面積 0.15m2/基

S=1:20主桁端部詳細図

（下フランジ）

周長 L=2.274m 周長 L=2.074m

S=1:10排水管詳細図

φ101.6　L=0.945m

桁下面

塗装種別表

塗装面積 L=0.081m2

（B-B断面）（A-A断面）

S=1:20垂直補剛材

PL-95×652×9

周長 L=0.190m

S=1:20横桁断面図

[-300×90×9×13

周長 L=0.942m

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線

※現地確認のうえ、施工を行うこと。

※過年度資料より、上部工の既設塗膜には基準値
　を超える鉛・PCB含有が確認されている。施工
  時は、人体に悪影響のないように対策を行い、
  飛散防止に十分注意すること。
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佃橋 補修図（その１）

佃橋　補修図

株式会社協和コンサルタンツ
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RC-1塗装系（スプレー塗装）

塗装工程 塗 料 名
使用量

（g/m2）

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

600有機ジンクリッチペイント防食下地

素地調整 1種ケレン（循環式ブラスト同等工法）

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240
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鋼材塗装工

鋼材塗装工

相
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平面図 S=1:50

B-B断面A-A断面

S=1:50側面図 S=1:30断面図

S=1:20袖ビーム詳細図S=1:10ガードレール断面図

橋面

塗装種別表

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線

※現地確認のうえ、施工を行うこと。
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佃橋 補修図（その２）

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋　補修図

鋼材塗装工
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塗装工程 塗 料 名
使用量

（g/m2）

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

600有機ジンクリッチペイント防食下地

素地調整 1種ケレン（循環式ブラスト同等工法）

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240

170
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RC-1塗装系（スプレー塗装）
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A2橋台 S=1:50A1橋台 S=1:50

S=1:10

沓座モルタル撤去図 沓座モルタル復旧図

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線

※現地確認のうえ、施工を行うこと。

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋　補修図

沓座モルタル撤去・復旧図

佃橋 補修図（その３）
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相川
相川

沓座モルタル撤去・復旧 沓座モルタル撤去・復旧沓座モルタル撤去・復旧 沓座モルタル撤去・復旧

沓座モルタル撤去

沓座モルタル撤去

沓座モルタル復旧

沓座モルタル復旧
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佃根古屋線

桁下面 S=1:30

 (2) 100× 100×　30

断面修復工

 (3) 150× 100×　30

 (4) 400× 600×　30

 (5) 550×  50×　30

 (6) 250× 150×　30

 (7) 100× 100×　30

 (8) 100× 100×　30

桁下面

 (1) 250×1000×　30

道路橋示方書を参照し、30mm
※不明なかぶり厚については、

と設定した。

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

※現地確認のうえ、施工を行うこと。

A1

A2

550×50×30

250×150

400×600

150×100

100×100

100×100

250×1000

100×100

断面修復工標準図

〔step.3〕必要に応じて鉄筋の防錆処理を行う。

〔step.1〕事前調査を行い、断面修正する箇所・深さ及び範囲を確認する。
〔step.2〕小型ブレーカー・ディスクサンダー等で断面修復部のコンクリートを撤去する。

〔step.5〕修復部を養生する（1日）。

プライマー塗布

ポリマーセメント系断面修復材 はつり撤去

カッターライン

鉄筋防錆処理材

（参考図）

〔step.4〕修復用プライマー塗布後、ポリマー・セメントモルタルで断面修復する。

断面修復工作業手順

(5)断面修復工

(6)断面修復工

(4)断面修復工

(3)断面修復工

(8)断面修復工

(1)断面修復工

(7)断面修復工

(2)断面修復工

断面修復工

佃橋　補修図

株式会社協和コンサルタンツ

佃橋 補修図（その４）
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相
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佃橋　仮設計画図（参考図）

佃橋 仮設計画図（参考図）

S=1:50側面図 S=1:40断面図

平面図 S=1:50

橋面桁下面

図示

工事場所

工 事 名

甲　　　　　府　　　　　市

図 面 名

図面番号

路 線 名

縮　　尺

会 社 名

橋梁補修工事（Ｒ７－７）

甲府市 上積翠寺町 地内

佃根古屋線

※現地確認のうえ、施工を行うこと。
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株式会社協和コンサルタンツ

A1

A2

11695

10910

地覆足場センター長

地覆足場センター長
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A1 A2

相川
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