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本数量は参考とする
本設計は複合単価とする
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工 事 価 格

消費税等相当額

設 計 総 額

設 計 概 要 本工事は、中道北小学校における太陽光発電設備の設置を行うものである。

パワーコンディショナー（本体支給品） 4.95kw×4台　　19.80kw

蓄電池システム（本体支給品）  15kwh×1台　　　15kwh

太陽電池モジュール（本体支給品） 54枚　 27.54kw

太陽光発電設備設置に伴う電気設備工事　１式

太陽光発電設備設置に伴う建築工事　１式
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記号 名        称 品 質 寸　法  規　格 単 位 摘   要

　工　　事　　内　　訳　　書

Ⅰ 　直　接　工　事　費

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

数  量 単   価 金    額

1 電気設備工事

計

Ⅱ 　共　通　費

1 共通仮設費

2 現場管理費

3 一般管理費等

計

工事価格計

10%

合　　計

建築工事2

Ⅲ 消費税等相当額
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電線管 PF22 193 ｍ

電線管 GZ22 84 ｍ

電線管 GZ28 23 ｍ

電線管 GZ36 6 ｍ

電線管 GZ42 38 ｍ

電線管 GZ54 21 ｍ

金属製可とう電線管 防水 F2WP24 13 箇所

金属製可とう電線管 防水 F2WP30 4 箇所

金属製可とう電線管 防水 F2WP38 4 箇所

金属製可とう電線管 防水 F2WP50 5 箇所

金属製可とう電線管 防水 F2WP63 4 箇所

合成樹脂線ぴ 7号 10 ｍ

電線 管内 EM-IE2 10 ｍ

電線 PF管内 EM-IE3.5 193 ｍ

電線 管内 EM-IE3.5 38 ｍ

電線 管内 EM-IE38 188 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE3.5-3C 150 ｍ

1 電気設備工事
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ケーブル 管内 EM-CE5.5-1C 10 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE5.5-2C 17 ｍ

ケーブル コロガシ EM-CE5.5-2C 51 ｍ

ケーブル 管内 EM-CE14-2C 10 ｍ

ケーブル コロガシ EM-CET60 51 ｍ

ケーブル 管内 EM-CET60 15 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CET60 130 ｍ

ケーブル コロガシ EM-CEES2-3P 12 ｍ

ケーブル FEP管内 EM-CEES2-3P 130 ｍ

ケーブル 管内 EM-CEES2-4P 55 ｍ

ケーブル コロガシ EM-CEES2-4P 56 ｍ

ケーブル 管内 EM-CEES2-6P 17 ｍ

ケーブル コロガシ EM-CEES2-6P 56 ｍ

ケーブル 管内 PVCQ3.5-1C 386 ｍ
本体支給品

ケーブル 管内 RS485-8C 10 ｍ 環境センターに保管

プルボックス 300×300×300SUS端子 5 個

プルボックス 500×500×500SUS端子 4 個

配管支持材 屋上配管 1 式

- 4 -



防火区画貫通処理 50φ 4 箇所

防火区画貫通処理 75φ 2 箇所

トランスデューサ 2回路 1 台

交流集電箱 4回路 1 台
本体支給品

パワーコンディショナー 4.95KW   1φ3W100/200 4 台 環境センターに保管

本体支給品

蓄電池 15kwh 1 台 環境センターに保管

表示装置共
データ計測装置 Smart logger対応 1 式

キュービクル改修費 OVGR他 1 式
経済産業省への届出

主任技術者立会試験費 書類作成含 1 式

試験運転調整費 電力会社との接続検討申請含 1 式
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ付　2ｔ

機器運搬費 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費含 3 日

小計
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仮設工事

架台設置工事

2 建築工事

A

B

小計
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仮設工事
W=6000　H=1800

クロスゲ－ト 5ヵ月 1 式
H=2000　シート張り

仮囲い 5ヵ月 85 ｍ
56.7㎡

昇降用階段足場 5ヵ月 1 式
W=600　H=1800

くさび緊結足場 5ヵ月 46 ㎡
先端クランプ　5ヵ月

三脚支柱 21台 1 式
L＝4000手摺　13本

ダボパイプ 5ヵ月 1 式
屋上・屋根

養生費 586㎡ 1 式

清掃片付け費 586㎡ 1 式

高圧洗浄 310 ㎡
t＝22、130㎡

鉄板養生 中庭　5ヵ月 1 式
9.0㎡合板

スロ－プ作成 合板ｔ＝24敷下地共 1 式

既存フェンス解体再組み立て H=1200 1 式
300㎡

養生費 中庭 1 式

小計

A
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架台設置工事
モジュール間のケーブル配線 本体支給品

太陽光モジュール取付費 含む 54 枚 環境センターに保管

ステンレス素地ｔ＝2
サンピカM金具 コーキング共 270 個

アルミ押し出し
架台兼用桟カバ－ L=5000 203 ｍ

モジュ－ルガイド 189 個

太陽光中間部固定金具 135 箇所

太陽光端部固定金具 54 箇所

ア－スボンド線取付 8 箇所
２台

運賃楊重費 ２５ｔラフタ－ 1 式
スリ－ブアンカ－

架台取付アンカー  8M-120mm　28本 1 式

交通誘導員 4人程度 1 式

B

小計
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