
数　量　総　括　表



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

矢板護岸工

作業土工

床掘 土砂 m3 369.3 369

埋戻し 最大埋戻し幅4.0m以上 m3 91.5 91

盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 18.8 18

基面整正 m2 309.7 309

土砂等運搬 m3 246.7 246

笠コンクリート工

笠コンクリート m 211.4 211

笠コンクリート嵩上工 式 1.0 1

転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用・支柱間隔2m m 205.4 205

底版コンクリート工 W5.2m m 18.0 18.0

W4.9m m 87.7 87.0

矢板工

鋼矢板 Ⅱw型　H=9.0m以下 枚 206.0 206

油圧式杭圧入引抜機据付解体 回 2.0 2

鋼矢板材料費 t 101.8 101

流入工

流入工

小型重力式擁壁 式 1.0 1

路面舗装工 m2 30.0 30

支川BOXカルバート工

BOXカルバート 400×400 ｍ 36.0 36

集水桝工 400×400×800 箇所 1.0 1

400×400×1200 箇所 1.0 1

横断橋工

横断橋

橋面舗装工 m2 29.3 29

渡河スラブ橋 箇所 1.0 1

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

付帯道路工

アスファルト舗装工

上層路盤 仕上り厚50㎜・一層・RC-40 m2 191.2 191

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下　t=5cm m2 191.2 191

コンクリート舗装工

上層路盤 仕上り厚100㎜・一層・RC-40 m2 158.6 158

コンクリート工 t=10cm m2 158.6 158

くわ止め工 m 126.1 126

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物・機械施工 m3 75.1 75

有筋構造物・機械施工 m3 5.2 5

舗装版切断 As舗装　15㎝以下 m 46.8 46

舗装版破砕 As舗装 m2 191.2 191

鋼材切断 箇所 224.0 224

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m3 75.1 75

有筋Co～ m3 5.2 5

As殻 m3 9.6 9

濁水運搬処分 ㎥ 0.05 0.05

殻処分 無筋Co殻・As殻・建設汚泥 式 1.0 1

鋼矢板処分 スクラップ（ヘビー・H2） t 3.9 3

仮設工

工事用道路工

仮設道路 幅員6.0m 式 1.0 1

幅員7.3m 式 1.0 1

幅員10.0m 式 1.0 1



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-1）(余フ)
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

仮締切工

仮締切工(河川横断水路)

埋戻し・掘削 m3 337.3 337

土のう 仕拵・積立・撤去 袋 600.0 600

大型土のう 製作・設置・撤去 袋 36.0 36

コルゲートパイプ φ1,650 m 40.0 40

敷鉄板 1.5×6.0 枚 7.0 7

水中ポンプ 8インチ 台 1.0 1

仮締切工(支線横断水路)

土のう 仕拵・積立・撤去 袋 30.0 30

水中ポンプ 6インチ 台 1.0 1

仮設切廻し水路 回 28.0

コルゲートパイプ φ1650 m 28.0 28

大型土のう 設置・撤去 袋 25.0 25

土のう 設置・撤去 袋 4.1 4

遮水シート ㎡ 12 12

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

運搬費

仮設材運搬費 運搬・積込・取卸 式 1.0 1 鋼矢板　鋼矢板



河　川　土　工



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 m
3

369.3

埋　戻 m
3

91.5

盛　土 m
3

18.8

基面整正 ㎡ 309.7

土砂等運搬 m
3

246.7

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

67.7 撤去工にて集計



立    積    計    算    書 
土工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.18'+2.000 3.1 0.0

NO.19' 18.000 3.8 3.45 62.1 0.0 0.00 0.0

NO.19'+9.850 9.850 3.80 37.4 0.00 0.0

NO.19'+12.100 2.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.20' 5.650 2.7 2.70 15.3 0.0 0.00 0.0

NO.20+10.000' 10.000 2.7 2.70 27.0 0.0 0.00 0.0

NO.21' 10.000 3.7 3.20 32.0 1.9 0.95 9.5

NO.21'+15.700 15.700 2.9 3.30 51.8 0.7 1.30 20.4

NO.22' 4.300 3.7 3.30 14.2 1.7 1.20 5.2

NO.23' 20.000 4.0 3.85 77.0 1.9 1.80 36.0

NO.23'+12.345 12.345 4.5 4.25 52.5 1.4 1.65 20.4

合計 110.345 369.3 91.5

掘削 埋戻し



立    積    計    算    書 
土工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.18'+2.000 0.0 0.0

NO.19' 18.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.19'+9.850 9.850 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.19'+12.100 2.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.20' 5.650 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.20+10.000' 10.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.21' 10.000 0.3 0.15 1.5 1.2 0.60 6.0

NO.21'+15.700 15.700 0.5 0.40 6.3 1.4 1.30 20.4

NO.22' 4.300 0.3 0.40 1.7 1.2 1.30 5.6

NO.23' 20.000 0.2 0.25 5.0 1.2 1.20 24.0

NO.23'+12.345 12.345 0.5 0.35 4.3 0.7 0.95 11.7

合計 110.345 18.8 67.7

盛土 コンクリート取壊し



平    積    計    算    書 
土工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.18'+2.000 0.0

NO.19' 18.000 0.0 0.00 0.0

NO.19'+9.850 9.850 0.00 0.0

NO.19'+12.100 2.250 0.0 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0

NO.20' 5.650 0.0 0.00 0.0

NO.20+10.000' 10.000 0.0 0.00 0.0

NO.21' 10.000 5.4 2.70 27.0

NO.21'+15.700 15.700 5.4 5.40 84.8

NO.22' 4.300 5.4 5.40 23.2

NO.23' 20.000 5.4 5.40 108.0

NO.23'+12.345 12.345 5.4 5.40 66.7

合計 110.345 309.7

基面整正



矢　板　護　岸　工



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板購入 ｔ 101.8

　鋼矢板圧入

U型鋼矢板Ⅱw型 枚 206.0

圧入長合計 ｍ 1648.0

　鋼矢板切断 箇所 224.0

　鋼矢板処分 ｔ 3.9 撤去工にて集計

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 ｍ 211.4 前面化粧コンクリート含む

底版コンクリート工

　底版コンクリート設置 　底板幅　5.20ｍ ｍ 18.0

　底板幅　4.90ｍ ｍ 87.7

総延長 ｍ 105.7



　護岸工数量総括表　（その2）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

転落防止柵工

　転落防止柵設置 ｍ 205.4

くわ止工

　くわ止め設置 ｍ 126.1

コンクリート舗装工

　コンクリート工
　ｔ＝10cm，

σck＝18N/mm2 ㎡ 158.6

　溶接金網 　D6 ㎡ 151.4

　伸縮目地 　瀝青材，ｔ＝10 ㎡ 0.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　再生密粒度アスコン 　t=50mm ㎡ 191.2

　路　盤　工 　RC-40，　t=50mm ㎡ 191.2

笠コンクリート嵩上工

　笠コンクリート 　σck＝18N/mm2 m
3

3.9

　同上型枠 ㎡ 15.6



鋼矢板工

１． 鋼矢板購入

(１) 右岸(No.20+10.55～No.23 +12.34)

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

= m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 左岸(No.20+10.55～No.23 +12.34)

U型鋼矢板Ⅱw型、Ｌ＝8.0m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

鋼矢板全重量 ｔ

鋼矢板全枚数 枚

２． 鋼矢板圧入長

(１) 右岸(No.20+10.55～No.23 +12.34) U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(２) 左岸(No.20+10.55～No.23 +12.34) U型鋼矢板Ⅱw型

Ｌ = m × 枚 Nmax=15：砂質土 = ｍ

圧入長合計

３、 鋼矢板切断長

(１) No.22+8.53地点　左岸　(ボックスカルバート)

Ｌ = m × （3枚） = ｍ

(２) 既存軽量鋼矢板(333×50×4で計上)

Ｌ = m + m + m + m （221枚） = ｍ

切断長合計 ｍ

( ) 箇所

8.0 103 824.0

8.0 103 61.8 kg/m 50,923

50.9

50.9

8.0 103 61.8 kg/m 50,923

101.8

50.9

224

50.9

824.0

206.0

8.0 103

216.4

27.8 77.9 27.8

1,648.0

1.66 3 5.0

211.477.9



４、 鋼矢板処分

(１) No.22+8.53地点　左岸　(ボックスカルバート)

ｔ = m × m × = kg

= ｔ

(２) 既存軽量鋼矢板(333×50×4で計上)

ｔ = 枚 × m × = kg

(副断面部高) = ｔ

処分重量合計 ｔ

笠コンクリート工

１． 笠コンクリート設置

(１) 横断橋（No.1）下流右岸

(２) 横断橋（No.1）上流右岸

(３) 横断橋（No.1）下流左岸

(４) 横断橋（No.1）上流左岸

笠コンクリート設置延長 ｍ

底板コンクリート工

１． 底板コンクリート・前面化粧コンクリート設置

(１) 幅　5.20m区間　（No.18+2.0～No.19）

(２) 幅　4.90m区間　（No.19～No.19+9.85，No.19+14.35～No.23+12.345）

底板コンクリート施工延長 ｍ

転落防止柵工

H=1.10m，コンクリート埋込型 防止柵設置延長 ｍ

L = + + +

くわ止工

(１) 横断橋（No.1）下流左岸

(２) 横断橋（No.1）上流左岸

くわ止工設置延長 ｍ

51.20

27.8 74.9 27.8 74.9

85

3.82

224 1.20 14.2 kg/㎡ 3,817

0.09

1.66 0.50 103 kg/㎡

74.90

126.1

3.91

18.00

87.70

105.7

205.4

211.4

27.80

77.90

77.90

27.80



コンクリート舗装工

コンクリート工 （ｔ＝10cm，σck＝18N/mm2） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

溶接金網 （　D6　） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

伸縮目地 A=0.10×1.11×8 ㎡

コンクリート舗装面積 =

舗装面積の延長 =

平均施工幅 =1.11

本数 =147.5/20 =7.37　≒8.0

アスファルト舗装工

再生密粒度アスコン（t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

路盤工（クラッシャーラン，RC-40，　t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

笠コンクリート嵩上工

笠コンクリート（σck＝18N/mm2） 7.8（平積計算書参照）×0.50（厚）＝ m3

同上型枠 7.8（平積計算書参照）×2面　　　 ＝ ㎡

158.6

128.8

151.4

191.2

191.2

3.9

0.89

=164.8/147.5

15.6

158.6



　護岸工　笠コンクリート工 片岸、Ⅱw型

名　称 規格・寸法

笠コンクリート 18N/mm2 × × = 2.500 m3

前面化粧コンクリート 18N/mm2 × / × = 4.100 m3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m2

前面化粧コンクリート型枠 × = 20.500 m2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網 D6 × = 20.500 m2

基礎砕石 RC-40　t=10㎝ / × = 3.500 m2

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × = 0.250 m2

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

2.05 0.24 1.2 10

0.5 0.5 10

0.995 6 10

2.05 10

0.4 0.4 0.4

10

0.05

0.560 10 0.3

0.05

0.5 0.5

2.05 10

0.42 1.2



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.20m)

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm
2 × × ＝ 18.200 m

3

基礎砕石 RC-40　t=15㎝ × ＝ 57.000 m
2

鉄筋金網 D13-250×250 × + × ×0.995 ＝ 417.000 kg

水抜き穴 φ200mm × ＝ 5.950 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × ＝ 6.12 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.187 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.820 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 5.200 m

10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=4.90m)

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm
2 × × ＝ 17.150 m

3

基礎砕石 RC-40　t=15㎝ × ＝ 54.000 m
2

鉄筋金網 D13-250×250 × + × ×0.995 ＝ 394.800 kg

水抜き穴 φ200mm × ＝ 5.600 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × ＝ 5.76 m
2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.176 m
3

伸縮目地 ゴム発泡体10mm × + × × ＝ 8.715 m
2

止水板 200mm×6mm ＝ 4.900 m

数　量

5.20 0.35 10.00

5.70 10.00

(21 10 41

計　　算　　式

5.1)

0.35 17

17 0.6 0.6

数　量

4.90 0.35 10.00

0.10 0.10 3.14 0.35 17

5.20 0.35 0.35 10.00 2

5.40 10.00

(20 10 41

計　　算　　式

4.8)

0.35 16

16 0.6 0.6

0.10 0.10 3.14 0.35 16

4.90 0.35 0.35 10.00 2



10m 当り

　護岸工　くわ止め工

名　称 規格・寸法

コンクリート 18N/mm2 × × ＝ 1.400 m3

同上型枠 × × ＝ 14.000 m2

基礎砕石 RC-40、t=10cm × ＝ 3.000 m2

目地工 ゴム発泡体10mm × × / ＝ 0.070 m2

※目地工は20mピッチに設置する｡

計　　算　　式 数　量

0.20 0.70 10.00

0.30 10.00

0.70 2 10.00

0.20 0.7 10.00 20.00



平    積    計    算    書 
護岸工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.17' 3.7

NO.17'+11.000 11.000 3.2 3.45 38.0

NO.18' 9.000 3.0 3.10 27.9

NO.18'+11.000 11.000 2.9 2.95 32.5

NO.19' 9.000 0.6 1.75 15.8

NO.19'+9.850 9.850 0.60 5.9

NO.19'+12.100 2.250 2.5 2.50 5.6

NO.19'+14.350 2.250 2.50 5.6

NO.20' 5.650 0.9 0.90 5.1

NO.21' 20.000 1.0 0.95 19.0

NO.21'+15.700 15.700 0.7 0.85 13.3

NO.22' 4.300 0.8 0.75 3.2

NO.23' 20.000 0.7 0.75 15.0

NO.23'+12.345 12.345 0.0 0.35 4.3

合計 132.345 191.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装



平    積    計    算    書 
護岸工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.16'+14.900 1.900

NO.17' 5.100 1.5 1.50 7.7 1.4 1.40 7.1

NO.18' 17.000 1.4 1.45 24.7 渡河スラブ部控除 1.3 1.35 23.0

NO.19' 20.000 1.4 1.40 28.0 1.3 1.30 26.0

NO.19'+9.850 9.850 1.40 13.8 1.30 12.8

NO.19'+12.100 2.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.20' 5.650 1.3 1.30 7.3 1.2 1.20 6.8

NO.21' 20.000 1.1 1.20 24.0 1.0 1.10 22.0

NO.21'+15.700 12.700 1.1 1.10 14.0 渡河スラブ部控除 1.0 1.00 12.7

NO.22' 4.300 1.0 1.05 4.5 0.9 0.95 4.1

NO.23' 20.000 1.1 1.05 21.0 1.0 0.95 19.0

NO.23'+12.345 12.345 1.1 1.10 13.6 1.9 1.45 17.9

合計 133.345 158.6 151.4

コンクリート舗装 溶接金網



平    積    計    算    書 
護岸工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 嵩上高 平 均 高 平  　積

NO.18'+2.000 17.000 0.11 0.11 1.9 渡河スラブ部控除

NO.19' 20.000 0.00 0.06 1.2

NO.19'+9.850 9.850 0.00 0.0

NO.19'+12.100 2.250 0.00 0.00 0.0

NO.19'+14.350 2.250 0.00 0.0

NO.20' 5.650 0.14 0.14 0.8

NO.21' 20.000 0.06 0.10 2.0

NO.21'+15.700 12.700 0.06 0.06 0.8 渡河スラブ部控除

NO.22' 4.300 0.07 0.07 0.3

NO.23' 20.000 0.00 0.04 0.8

NO.23'+12.345 12.345 0.00 0.00 0.0

合計 126.345 7.8

笠コンクリート嵩上



流　入　工



　流入工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

流入工 左岸NO.19'+9.02

小型重力式擁壁工

無筋コンクリート m
3

2.83

同上型枠 ㎡ 12.68

砕石基礎 　（RC-40） 　ｔ＝200 ㎡ 4.88

　床掘 m
3

6.75

　埋戻 m
3

2.85

土砂等運搬 m
3

3.6

路面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50 ㎡ 30.0

路盤工 　ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40） 　t=50 ㎡ 30.0



計　　算　　式 数量 単位

流入工（NO.19'+9.02）

小型重力式擁壁工

　無筋コンクリート
((0.4+0.73)/2×1.1+（0.4+0.652)/2×0.84)/2×3.0 1.595 擁壁A

((0.4+0.676)/2×0.92+（0.4+0.598)/2×0.66)/2×3.0 1.236 擁壁B

合計 2.83 m
3

　同上型枠 7.011 擁壁A

5.669 擁壁B

合計 12.68 ㎡

　砕石基礎（RC-40），t=200 (0.83+0.752+0.876+0.798)/2×3.0 4.88 ㎡

　床掘 (2.6+1.9)÷2×3.0 6.75 ㎥

　埋戻 (1.2+0.7)÷2×3.0 2.85 ㎥

　土砂等運搬 3.58 ㎥

　路面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50mm 4.0×7.5 30.0 ㎡

路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40） 　t=50mm 4.0×7.5 30.0 ㎡

流　入　工　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格

(0.4+0.73)/2×1.1+（0.4+0.652)/2×0.84
+((1.1+0.84)/2×1.044＋(1.1+0.84)/2)×3
(0.4+0.676)/2×0.92+（0.4+0.598)/2×0.66
+((0.92+0.66)/2×1.044+(0.92+0.66)/2)×3



支川ＢＯＸカルバート工



　支川BOXカルバート工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

BOXカルバート 400*400 ｍ 36.0

集水桝 400*400*800 箇所 1.00

400*400*1200 箇所 1.00

床掘 m3 59.20

埋戻 m3 51.8



計　　算　　式 数量 単位

BOXカルバート 36.00 ｍ

集水桝400*400*800 1.0 箇所

集水桝400*400*1200 1.0 箇所

　床掘 37.0×1.6 59.20 ㎥

　埋戻 37.0×1.4 51.80 ㎥

構造物撤去工 37.0×0.2 7.4 ㎥

(撤去工にて集計)

名　　称・規　　格

No.1+17.0

No.1

支川BOXカルバート工　数　　量　　計　　算　　書



横 断 橋 工



　横断橋数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

横断橋　No.1 NO.19'+12.100

　橋面舗装工

　再生密粒度アスコン t=50 ㎡ 29.3

　路盤工 　ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40） t=50 ㎡ 29.3

渡河スラブ橋 3.0（幅）×6.2（橋長） 箇所 1.0 No.18'+0.10



計　　算　　式 数量 単位

　橋面舗装工

再生密粒度アスコン 　t=50mm 3.90×7.50 29.25 ㎡

路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40） 　t=50mm 3.90×7.50 29.25 ㎡

　渡河スラブ橋 1.0 箇所

横　断　橋　No.1　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格



渡 河 ス ラ ブ 橋 No.21'+15.70

1箇所 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

プレキャスト床版
表面
コンクリート塗装仕上げ 枚 3

伸縮目地 瀝青質，ｔ＝10 ㎡ 3.0

アンカーボルト D19，L=0.38m ｋｇ 2.57

アンカーキャップ VPφ25，L=0.19m 本 3

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

T-2KN用，1000(幅)×250（厚）×6200（長）

　3.0×0.5×2面

　0.38×3本×2.25



仮　設　工



　仮設数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

仮設道路工

道路幅（B=6.0m） m２ 265.5

道路幅（B=7.3m） Ｃ－Ｃ’ m２ 354.0

道路幅（B=7.3m） Ｄ－Ｄ’ m２ 452.6

道路幅（B=10.0m） m２ 130.5

仮締切工(河川横断道路)

コルゲートパイプφ1650 ｍ 40.0

大型土のう 設置撤去 袋 36

小型土のう 設置撤去 袋 600

敷鉄板 枚 7

仮締切工(水路横断道路)

小型土のう 設置撤去 袋 30

水替工 箇所 1

仮設切廻し水路 回 9

コルゲートパイプφ1650 ｍ 28

大型土のう 設置撤去 袋 25



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=6.0m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 265.50

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 265.50

敷鉄板 1.604㎏ 枚 28.00

仮 設 道 路 （ 幅 員 B=7.3m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 312.00

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 312.00

敷鉄板 1.604㎏ 　354/(1.524×6.096) 枚 33.00

土砂撤去・整地 　(7.3+6.0)÷2×0.3×52.0 ㎥ 103.74

土木安定シート 7.3×62.0 ㎡ 452.60

路盤材敷均し RC-40 (6.0+6.6)÷2×0.3×62.0 ㎥ 117.18

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 6.0×62.0 ㎡ 372.00

敷鉄板 1.604㎏ 372.0÷(1.524×6.096) 枚 40.04

掘削・運搬 m
3 60.00

仮 設 道 路 （ 幅 員 B=10.0m ）

名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

不陸整正 ㎡ 130.50

敷鉄板設置撤去 1.524×6.096 ㎡ 130.50

敷鉄板 1.604㎏ 枚 14.00

　6.0×52.0

【C-C'断面】

【D-D'断面】

種　別　及　び　細　別　　　　：

種　別　及　び　細　別　　　　：

　8.7×15.0

　130.5/(1.524×6.096)

2.0×3.0×10.0　(山積み土砂)

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

　4.7×56.5

　265.5/(1.524×6.096)



仮締切工（河川横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ
φ1650

（t=2.7m）
20.0ｍ×2 m 40.0

埋戻し・掘削 RC-40 m
3 337.33

敷鉄板
1.5×6.0

（t=22mm)
枚 7

大型土のう 設置・撤去 　（1段目　2袋　＋　2段目　4袋）×　3箇所　×２ 袋 36

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり20袋　×　5段　×　3箇所　×２ 袋 600

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 127.64

仮締切工（水路横断道路） 一式当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

小型土のう 設置・撤去 　1段あたり3袋　×　10段　 袋 30

土木安定シート 布設・撤去 ㎡ 5.36

水替工 設置撤去 箇所 1

仮設切廻し水路 1回（10m）当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単 位 数 量

コルゲートパイプ φ1650，1型，t=2.7 m 28.0

大型土嚢 設置・撤去 袋 25.0

基礎砕石 RC-40 　（1.65×1.65/2-1.65×1.65/8×3.14)×14.0 m
3 4.1

遮水シート 布設 　3.0×2.0×2回 ㎡ 12.0

種　別　及　び　細　別　　：

　組立・解体手間のみ，　L=14m×2回

　（2×√2＋0.5＋0.5）　×　1.4　

　11.6×14.54　×２

　(6.0/1.5)×(11.6/6)

　（2.7×√2＋1.0＋0.5）　×　6.0　×　2箇所　×２

種　別　及　び　細　別　　：

種　別　及　び　細　別　　：

単位数量計算書



撤　去　工



　撤去工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

　コンクリートガラ
　　撤去・処分 無筋 m

3
75.1

鉄筋 m
3

5.2

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 m 46.8

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ㎡ 191.2

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装処分 m
3

9.6

 濁水処分 ㎥ 0.05

鋼矢板処分 ｔ 3.9



計　　算　　式 数量 単位

コンクリートガラ撤去・処分

無筋Co （土工集計表より計上） 67.7 m
3

7.4

合計 75.1 m
3

有筋Co(RCスラブ橋) 　6.9×0.25×3.0 5.2 m
3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 46.8 m

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 アスファルト舗装面積同数 191.2 ㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装処分 191.2×0.05 9.6 ㎥

濁水処分 0.023×0.05×46.8 0.05 ㎥

鋼矢板処分 3.9 ｔ

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書

名　　称・規　　格

縦断延長42.0　(No.21+10～No.23+12)
+4.8　(No.19付近縦断)


