
実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁保全工事【補助費対象】 式 1.0 1

橋梁補修工 式 1.0 1

鋼材腐食補修工 式 1.0 1

橋梁塗替工 剥離剤＋Rc-1,防食下地,下塗り,中塗り,上塗り m
2 113.0 113

剥離剤＋Rc-1,防食下地まで m
2 24.0 24 床版橋面部

床版設置工 橋 1.0 1

舗装打換工 式 1.0 1

橋面舗装 車道,　表層　 m
2 23.1 23

舗装版撤去 m
2 23.1 23

区画線工 式 1.0 1

橋面防水工 式 1.0 1

橋面防水工 ＣＳコンパウンド工法　同等工法 m
2 23.1 23

伸縮装置取替工 式 1.0 1

伸縮装置取替 MMジョイント型同等品 ｍ 7.6 7.6

地覆止水工 橋 1.0 1

支承取替工 式 1.0 1

支承取替 SR沓(200kNタイプ)同等品 基 10 10 固定+可動

主桁取替工 式 1.0 1

主桁取替 橋 1 1

主桁製作 式 1 1

構造物撤去工 式 1.0 1

既設橋梁撤去 橋 1.0 1

運搬処理工 式 1.0 1

殻運搬・処分 無筋Co・鉄筋Co・As殻 式 1.0 1

濁水運搬・処分 Co構造物切断濁水 式 1.0 1

既設橋運搬 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

橋梁補修用足場工 式 1.0 1

現場環境安全対策工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 昼間 式 1.0 1

24時間 式 1.0 1

支承部,伸縮撤去時,舗装撤去時

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－１）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

摘 要工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後



実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁保全工事【単独費対象】 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

舗装打換工 式 1.0 1

表層工 表層　5cm m
2 20.0 20 既設道路とのすり合わせ

舗装準備工 式 1.0 1

舗装版撤去 式 1.0 1

区画線工 式 1.0 1

運搬処理工 式 1.0 1

殻運搬・処分 As殻 式 1.0 1

殻運搬・処分 鉄筋Co殻 式 1.0 1

濁水処分 切断濁水 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 式 1.0 1

摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－１）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後



三念坂橋

名　　称 単位 数　　量

剥離剤+Rc-Ⅰ塗装系 部材面積
防食下地,下塗り,中塗り,上塗り

縦リブ

PL × 9

PL × 12

PL × 9

PL × 9

横リブ

PL × 9

PL × 12

PL × 9

床版

PL × 12

地覆

PL × 6

PL ×

防護柵

PL × 6

PL × 6

①　一般部面積

控除面積

防護柵

×

×

×

塗装面積 = ① - ② = m2 m2 113

剥離剤+Rc-Ⅰ塗装系

防食下地まで 部材面積

床版(橋面側)

PL × 9

①　一般部面積 ｍ2 24

鋼床版架設工

N ＝ ｍ2 28

高力ボルト本締工 N ＝ × × 本 80

鋼床版現場溶接工 L ＝ ＝ ｍ 6

27.690

床版等

3800

4.000 4.000 5.000

6.440

24.47

6440 1 100 1 24.47

6.440

控除面 箇所数 NET
面数

0.08

72

□- 75x 45x3.2

□- 75x 45x3.2 164 4 0.229 100 1 0.15

4.46

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数 塗装面積
(m2)(mm) (個) (m2/m) (%)

112.73

②　控除面積

(個) (%)

166

100

26 100 2 0.22

250 308 4

6422 2 1.391 100 1

1

45 20

6422 13

75

60 1850 26 100 2 5.77

5.69166

60 1860 13 100 2 2.90

60 71

橋梁塗装工・床版架設工　計算書

計　　　　算　　　　式

使用断面
部材長 箇所数 断面長 NET

面数 塗装面積
(m2)(mm) (個) (m2/m) (%)

1

4288 4 100 2

100 2

100 1

27.72

180 4288 4 100 2 6.17

4288

0.31

塗装面積
(m2)(mm)

190 4300 2 100 2 3.27

5.00

□-100x100x3.2 765 8 0.389 100 1 2.38

□-125x 75x3.2

112.92

2.61

17.87

1900 6 0.229 100

6422 27.54

1

100 2

6428 2 0.389 100 1

0.19

740 4 0.86

50 620

100 1 0.07

125 75 4 100 1 0.04

100 100 8 100 1

100 2

145



三念坂橋

名　　称 単位 数　　量

塗膜除去工 塗膜剥離剤（参考：パントレ）

1m2当り標準使用量：0.80kg/m2（ロス率含み） 標準使用量×1.07＝0.75×1.07＝0.80kg/m2

W ＝ × kg/m2 ＝ kg 109.8

既設塗膜

下塗り ： kg/m2

W ＝ × kg/m2 ＝ kg 41.2

中塗り ： kg/m2

W ＝ × kg/m2 ＝ kg 23.3

上塗り ： kg/m2

W ＝ × kg/m2 ＝ kg 19.2

塗膜くず運搬処分工 塗膜剥離剤+既設塗膜

特別管理産業廃棄物 W ＝ + + + ＝ kg 193.5

素地調整ケレンかす 1m2当り標準質量：40kg/m2

W ＝ × kg/m2 ＝ kg 5500137.200 40.00 5488.0

137.200 0.14 19.208

109.76 41.16 23.32 19.21 193.450

0.30

137.200 0.30 41.160

0.17

137.200 0.17 23.324

0.14

137.200 0.80 109.760

計　　　　算　　　　書

計　　　　算　　　　式

出典：鋼道路橋塗装便覧H2.6 (社)日本道路協会



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

(補助対象)

復　旧 表層:密粒度アスファルト

t= mm

A ＝ × ＝ m2 23.1

撤　去 舗装版とりこわし

（アスファルト舗装）

t= mm

A ＝ × ＝ m2 23.1

V ＝ × ＝ m3 1.5

W ＝ × ＝ ｔ 3.5

橋面防水工 CSコンパウンド工法　同等工法

A ＝ × ＝ m2 23.1

(単独費対象)

復　旧 表層:密粒度アスファルト

t= mm

A ＝ × × ＝ m2 20.0

撤　去 舗装版破砕

（アスファルト舗装）

t= mm

A ＝ × × ＝ m2 20.0

V ＝ × ＝ m3 1.0

W ＝ × ＝ ｔ 2.4

舗装版切断

L ＝ × ＝ ｍ 10.0

区画線工

(補助対象)

白色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ ＋ ＝ m 14

矢印･記号･文字 15cm換算長

L ＝ ＝ m 17

(単独費対象)

白色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ ＋ ＝ m 8

2.350

50

5.000 2 20.000

20.000 0.050 1.000

1.000

2.000

50

17.000

4.000 4.000 8.000

17.000

舗装打換工・橋面防水工　計算書

計　　　　算　　　　式

65

3.800 6.070 23.066

65

3.800 6.070 23.066

23.066 0.065 1.499

1.499 2.35 t/m3 3.523

3.800 6.070 23.066

13.740

5.000 2 10.000

20.0002.000 5.000 2

2.35

6.870 6.870

t/m3



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

施工延長 MM-JOINT･DS型 同等品

L ＝ × ＝ m 7.6

バインダー APJ-150 バインダー同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 93.3

骨材 DS骨材同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 373.1

骨材(表面散布) 表面散布骨材

W ＝ × kg/m ＝ kg 19.0

バックアップ材 二次止水機能兼バックアップ材

L ＝ ＝ m 7.6

ピン φ4.0×100　@300

N ＝ × 本/m ＝ 本 26

ギャッププレート AL1.0t×W200

L ＝ ＝ m 7.6

既設撤去 伸縮装置(鋼製)

L ＝ × ＝ m 7.6

コンクリート(有筋)

V ＝ × × ( + ) × ＝ m3 0.2

W ＝ × ＝ t 0.6

ガス切断

L ＝ × ＝ m 7.6

カッター工

L ＝ × ＝ m 7.6

Co濁水： × ×

＝ ｍ3 0.01

地覆止水工 ジョイント繋 JT-40同等品(W40mm×H70mm)

L ＝ × ＝ m 1.0

接着剤 スリーダイン502B同等品

W ＝ × kg/m ＝ kg 0.11.000 0.10 0.100

3.800 2 7.600

0.250 4 1.000

7.6 0.045 0.023

0.008

0.220 2.50 t/m3 0.550

3.800 2 7.600

3.800 2 7.600

0.400 1/2 0.045 0.100 7.600 0.220

7.600 7.600

7.600 49.09 373.084

7.600 2.50 19.000

7.600 7.600

7.600 3.3 26

7.600 12.27 93.252

伸縮装置取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

3.800 2 7.600



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

支承本体 SR沓(200kNタイプ)同等品(固定部)

N ＝ ＝ 基 5

SR沓(200kNタイプ)同等品(可動部)

N ＝ ＝ 基 5

参考重量

W ＝ × ＋ × ＝ t

W ＝ × ＋ × ＝ t

沓座モルタル A1側(固定)

V ＝ × × ( ＋ ) × ＝ m
3

A2側(可動)

V ＝ × × ( ＋ ) × ＝ m3

＝ m3 0.1

型枠 A1側(固定)

A ＝ ( ＋ ) × × × ＝ m
2

A2側(可動)

A ＝ ( ＋ ) × × × ＝ m2

＝ m2 0.5

コンクリート削孔 φ35×300

N ＝ ＝ 箇所 20

アンカーボルト挿入 φ25×290

N ＝ ＝ 本 20

注入材 エポキシ樹脂系

W ＝ ( π / 4 × 2 ×

－ π / 4 × 2 × )

× × × 本 ＝ kg 3.5

溶接金網

D10 100x100 A ＝ × × ＝ m2

A2側(可動)

A ＝ × × ＝ m2

＝ m2 0.5

コンクリートはつり A1側(固定)

（橋台） A ＝ × × ＝ m2

A2側(可動)

A ＝ × × ＝ m2

＝ m2 1.0

A1側(固定)

V ＝ × × × ＝ m3

A2側(可動)

V ＝ × × × ＝ m3

＝ m3 0.03ΣV 0.029

0.290 0.370 0.030 5 0.016

0.290 0.290 0.030 5 0.013

ΣA 0.960

0.290 0.290 0.42

0.290 0.370 0.54

5

5

3.511

0.200 0.270 5 0.270

1.00 20

ΣA 0.470

ΣA 0.488

0.200 0.200 5 0.200

20

20

0.035 0.300

0.025 0.290

1,200 kg/m3

0.290 0.370 0.030 5 0.1982

0.066ΣV

0.290 0.290 0.050 5 0.2902

0.034

0.290 0.370 0.030 0.030 5 0.032

0.290 0.290 0.050 0.030 5

固定側 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

支承取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

5

0.060

5

0.004 5 0.004 10

0.075

可動側 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

0.007 5 0.004 10



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

主桁取替 H-300×300×10×15

N ＝ ＝ 本 5

A ＝ × × ＝ m
2 9.7

鋼材質量 1躯体当り

主桁

×

× 12 ×

M ×

× 22 ×

合　計

個 kg

t= 22 mm 個 kg

t= 12 mm 個 kg

計 kg

個 kg

計 kg

kg

溶融亜鉛めっき HDZT77 H PL

W ＝ ＋ ＝ kg

HDZT49

W ＝ ＝ kg

PL SS400

主桁取替工　計算書

計　　　　算　　　　式

5

種別 部材寸法 個数 単位質量 １個当り質量 質量 材質 ネット率

20    56        

0.615    

3000     

PL

H.T.B

H SS400 300×300×10×15 5     3000     

H 6452  5     93.000  600.036 100

(kg)

110   270   20    94.200  2.798    56        

(mm) （個） (kg/m
2,
kg/m) (kg)

SS400

SS400

-     

300×300×10×15

F10T

300   320   10    172.700 13.263  133       SS400

22 90         80    

合計 3238     

H.T.B F10T M22× 90 80    49        

49        

3189

49

3000 189

H.T.B

0.300 6.440 5 9.660

189       

100

(%)

80

PL SS400 10    133       

PL

49        



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

既設橋撤去

（吊り） N ＝ ＋ ＝ ｍ2 37

ガス切断

× ＝ 箇所 10.0

支承アンカーボルト切断 N ＝ × ＝ 本 20.0

（参考）

撤去重量 N ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ ｔ 8.4

※既設床版は2分割可

防護柵

3.051 4.599 0.341 0.372
主桁 床版 地覆

8.363

主桁 床版等

構造物撤去工　計算書

計　　　　算　　　　式

37.390

10.0005

9.700 27.690

Ｈ鋼300*300　10箇所

4.000 5.000 （M22） 20.000



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位数　　量

（単独費対象）

立入り防止柵

舗装版切断 L ＝ + ＝ m m 12

構造物取壊し V ＝ × × ＝ m3 m3 0.7

立入り防止柵設置 L ＝ × ＝ m m 6

6.000 6.000 12.000

0.600 0.200 0.7206.000

2.000 3.000 6.000

付帯工　計算書

計　　　　算　　　　式



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位数　　量

足場工

　吊足場 既設橋撤去時：

TYPE A3  床面シート張り防護

A ＝ × ＝ m2 m2 28

足場供用日数： 10

再設置時：

TYPE A3  床面シート張り防護

A ＝ × ＝ m2 m2 28

足場供用日数： 14

　朝顔 既設橋撤去時：

TYPE-B シート張り防護＋板張り防護

A ＝ × ＝ m2 m2 28

足場供用日数： 10

再設置時：

TYPE-B シート張り防護＋板張り防護

A ＝ × ＝ m2 m2 28

足場供用日数： 14

床面シート張り防護 床版塗替時：

A ＝ × ＝ m2 m2 153

足場供用日数： 26

シート張り防護 床版塗替時：

板張り防護 A ＝ × ＝ m2

A ＝ × × ＝ m2

A ＝ × × ＝ m2

A ＝ + + ＝ m2 m2 351

足場供用日数： 26

中段足場 床版塗替時：

A ＝ × ＝ m2 m2 17

足場供用日数： 26

湿式塗膜剥離剤工法用 床版塗替時：

養生設備工 A ＝ × ＝ m2

A ＝ × ＝ m
2

A ＝ × × ＝ m2

A ＝ × × ＝ m2

A ＝ + + + ＝ m2 m2 504

足場供用日数： 26

現場環境安全対策工

環境対策資機材 式 式 1

負圧集塵装置

真空掃除機

セキュリティルーム

エアーシャワー

安全衛生保護具 式 式 1

呼吸保護具

化学防護服

化学防護靴カバー

防護手袋

上面

90.400

参考：橋梁架設工事の積算（日本建設機械施工協会）

合計 152.550 152.550 108.000 503.500

側面 11.300 4.000 2.000 90.400

下面 13.500 11.300 152.550

側面 13.500 4.000 2.000 108.000

13.500 11.300 152.550

日間

21.600 0.800 17.280

日間

合計 152.550 108.000 90.400 350.950

上面

側面

側面 13.500 4.000

日間

13.500 11.300 152.550

日間

2.000

2.000

152.550

日間

13.500 11.300

90.400

日間

4.300 6.500 27.950

1

1

27.9504.300 6.500

11.300 4.000

108.000

日間

仮設工　計算書

計　　　　算　　　　式

6.500 27.9504.300

4.300 6.500 27.950

日間



三念坂橋 １橋当り

名　　称 単位数　　量

現場環境安全対策工

作業用受台設置・撤去 式 式 1

L ＝ + + + + ＝ ｍ

L ＝ + + + + ＝ ｍ

+ ＝ ｍ ｍ 52

W ＝ × ＝ ｔ ｔ 8.8

養生材・保護具 1m2当り標準質量：1.5kg/m2（保護具含む）

廃プラ W ＝ × kg/m2 ＝ kg 800

フレコンパック

1m3当たり100kg ｍ3 8.0

503.500 1.50 755.3

仮設工　計算書

4.300 6.500 4.300 25.9上段

下段

25.9 25.9 51.8合計

4.300

4.3006.500 4.300 6.500 4.300 25.9

51.8 170 kg/ｍ

H鋼 H594

8.8

1

計　　　　算　　　　式

6.500


