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円　× 円
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（１　＋　消費税等率）
　計　算　式 （当初工事価格）
　変更請負代金額 （当初請負工事価格） （変更設計工事価格）

×

　請　負　代　金
変更による増減額

（消費税等込み）

　請負工事価格
変更による増減額

（消費税等抜き）

　工　事　価　格 変更による増減額

審

査

設
計
者

　工　　事　　名

甲 府 市 上 帯 那 町 地 内　工　　事　　箇　　所

係

長

　事　　業　　名

　請負工事費
変更による増減額

（消費税等込み）

帯　那　山　高　原　牧　場　解　体　工　事

実　施 設　計　書 （ 当　初 ）

課

長



管理棟解体撤去 １式
トイレ解体撤去 １式
送水管撤去 １式
柵撤去 １式
その他付帯工 １式

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

工　　事　　概　　要

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

　　起　　工　　理　　由
　　　　　又　　は
　　変　　更　　理　　由

　　単　　価　　地　　区 単 価 適 用 年 月 日

　　適　　用　　工　　種 歩 掛 適 用 年 月 日

当
初

　　備　　　　　　　　　考

　　調　　整　　区　　分 損 料 適 用 年 月 日

　　施工地域区分 諸 経 費 適 用 年 月 日

　　冬　　期　　係　　数 着 工 日 、 工 期

　　積雪寒冷地区分 事 務 所 名 、 課 名



№1
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額 備     考

0
諸経費 0

解 体 工 事 費
廃 棄 物 運 搬 ・ 処 分 費
直 接 工 事 費

共 通 仮 設 費
現 場 管 理 費
一 般 管 理 費
工 事 原 価

消 費 税 10%
全 体 工 事 費

内  訳  明  細  書



№２
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額

解体工事費
道 路 整 備 割栗石補足材14.0㎥含む 1.0 式
道 路 整 備 CB材補足材8.0㎥含む 1.0 式
石 綿 含 有 検 査 管理棟外壁ボード 1.0 式
管 理 棟 本 体 解 体 プレハブ製 12.96 ㎡
管 理 棟 内 装 解 体 12.96 ㎡
管 理 棟 基 礎 解 体 12.96 ㎡
管理棟石綿含有建材撤去 25.2 ㎡
ト イ レ 解 体 撤 去 便槽共 1.0 基
送 水 管 撤 去 硬質ポリエチレン管φ25 1160.0 m
柵 撤 去 918.0 m

計

解体工事費　明細書
備考

入口から帯那山分岐点
帯那山分岐点から管理棟



№３
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額

廃棄物運搬・処分費
搬 出 運 搬 費 4tダンプ 8.0 台

石綿含有建材（レベル3） 1.0 台
処 分 費 Con殻（有筋） 4.0 t

ガラス・陶磁器 0.1 ㎥
廃プラスチック 6.0 ㎥
木屑 0.5 t
繊維屑（畳） 0.4 ㎥
石綿含有建材（レベル3） 1.0 ㎥
鉄屑 2.5 t

計

0

備     考

30km以内

廃棄物運搬処理費  明細書


