
実施数量 計上数量 実施数量 計上数量

橋梁補修 式 1.0 1

橋梁補修工 式 1.0 1

伸縮装置取替工 式 1.0 1

伸縮装置 SMJ-I型同等品 ｍ 25.6 25.6

橋面防水工 式 1.0 1

橋面防水 塗膜系橋面防水 m2 60.0 60

舗装版切断 コンクリート舗装版 ｍ 16.0 16

舗装版切断 アスファルト舗装版 ｍ 16.0 16

橋面舗装切削 コンクリート舗装版 m2 57.0 57

橋面舗装 表層：t=50mm m2 59.0 59

区画線工 式 1.0 1

断面修復工(上部工) 式 1.0 1

断面修復 左官工法 式 1.0 1

断面修復工(下部工) 式 1.0 1

断面修復 左官工法 式 1.0 1

水切設置工 式 1.0 1

水切設置工 m 11.7 12

空洞対策工（夜間施工） 式 1.0 1

空洞対策工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

運搬処理工 式 1.0 1

殻運搬 無筋Co・As殻 式 1.0 1

殻処分 無筋Co・As殻 式 1.0 1

濁水運搬 構造物切断濁水 式 1.0 1

濁水処分 構造物切断濁水 式 1.0 1

土砂運搬 m3 8.0 8

土砂処分 m3 8.0 8

仮設工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

コルゲート管,大型土のう L=17m,6袋 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 昼間　交替要員有 式 1.0 1

夜間　交替要員有 式 1.0 1

摘 要工事区分  /  工種  /  種別  /  細別 規格 等 単位
変更前 変更後

工 事 数 量 総 括 表

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－３）
事 業 区 分 橋りょう長寿命化修繕事業

工 事 区 分 橋梁保全工事

鉄筋防錆工，プライマー工を含む

成形目地・導水材の設置を含む

伸縮撤去時・断面修復時・切削時

伸縮撤去時・断面修復時・切削時

鉄筋防錆工，プライマー工を含まない



大北橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

伸縮装置取替工

補修延長 SMジョイントⅠ型同等品

L ＝ ( + ) × ＝ ｍ 25.6

SMシール材同等品 ポリブタジエン系樹脂　　1110㍑/m
3
(試験値)

W ＝ × × × ＝ ㍑ 26.9

プライマー 専用プライマー　　0.150㍑/m
2

W ＝ × × × ＝ ㍑ 0.3

バックアップ材

L ＝ ＝ ｍ 25.6

撤去及び他

既設撤去 目地材

L ＝ ( + ) × ＝ ｍ 25.6

伸縮装置取替工 計算書

計　　　　算　　　　式

12.689 0.130 2 25.638

0.269

25.638 0.027 0.035 1110 26.893

25.638 0.035 2 0.150

25.638 25.638

25.63812.689 0.130 2



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

橋面防水工

防水層面積 塗膜系防水層

1期施工
A1 ＝ × ＝

2期施工
A2 ＝ × ＝

3期施工
A3 ＝ × ＝

4期施工
A4 ＝ × ＝

立上り部

A5 ＝ × × ＝

Σ ＝ m2 60.0

成形目地材 w=40mm,t=5mm，セロシールSSテープⅡ型同等品

1期施工
L1 ＝ × ＋ ＝

2期施工
L2 ＝ × ＋ ＝

3期施工
L3 ＝ × ＝

4期施工
L4 ＝ × ＝

Σ ＝ m 34.9

縦断排水 φ12ドレイナー同等品

L ＝ × ＝ m 10.3

横断排水 タフシャット導水テープ同等品

1期施工
L1 ＝ × ＝

2期施工
L2 ＝ × ＝

3期施工
L3 ＝ × ＝

4期施工
L4 ＝ × ＝

Σ ＝ m 24.3

排水管 VP20

L ＝ × ＝ m 1.1

無収縮モルタル V ＝ （ × ×

- × 2 × ) × ＝ m3 0.01

導水パイプ フレキシブルチューブ

φ25樹脂製

L ＝ × ＝ m 4.0

止め金具 コンクリート用

N ＝ ＝ 組 4

鉄筋探査 横向き

A ＝ × × ＝ m2 0.2

撤去
既設コンクリート V ＝ × × × ＝ m3 0.01

W ＝ × ＝ ｔ 0.02

殻運搬処理

V ＝ 既設コンクリート撤去と同値 ＝ m3 0.01

10.874

2.207 4.414

2.207 2 4.414

5.178

2

2

2.207 2 4.414

3.862 2

0.050 5.178

12.902

34.852

7.834

10.320

2

2

3.917

5.160

2 0.518

橋面防水工計算書

計　　　　算　　　　式

3.600 18.641

13.122

5.178

3.972 5.178

3.600 5.178 18.641

59.548

2

2.100

2.100 5.178

5.178 10.874

24.276

1.000

0.008

4 0.160

0.019

0.0084

1.1040.276 4

0.200 4 0.008

0.008 2.35 t/m3
0.100 0.100 0.200

0.200 0.200

4

3.807

2.207

4

0.200

π/4 0.026

0.100

4.414

7.614

0.100

2

4.000



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

舗装打換え工

舗装版切断工

コンクリート舗装

L ＝ × ＝ m 16

アスファルト舗装

L ＝ × ＝ m 16

橋面舗装破砕 コンクリート舗装版とりこわし

t= mm

A = × ＝ m
2 57

V ＝ × ＝ m
3 3

W ＝ × ＝ ｔ 7

アスファルト舗装版とりこわし

t= mm

A = × × ＝ m
2 2

V ＝ × ＝ m
3 0.1

W ＝ × ＝ ｔ 0.2

橋面舗装 車道舗装

t= mm 密粒改質アスコンⅡ型(13)

1期施工

A1 ＝ × ＝

2期施工

A2 ＝ × ＝

3期施工

A3 ＝ × ＝

4期施工

A4 ＝ × ＝

Σ ＝ m
2 59.0

舗装止めコンクリート

超速硬コンクリート(CPJ同等品)

V ＝ × × × ＝ ㎥ 0.4

プライマー塗布

#202JT同等品　比重:1.25

W ＝ × × × ＝ kg 9.211.100 0.331 1.252 9.185

2.100 5.178 10.874

59.030

11.100 0.331 0.050 2 0.367

2.100 5.178 10.874

舗装打換え工計算書

計　　　　算　　　　式

50

3.600 5.178 18.641

5.178 3 15.534

5.178 3 15.534

0.078 2.35 t/m
3 0.183

3.600 5.178 18.641

0.100 5.18 3 1.554

1.554 0.050 0.078

50

11.100 5.178 57.476

50

57.476 0.050 2.874

2.874 2.35 t/m
3 6.754



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

区画線工

白色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ × ＝ m 11.7

黄色実線 溶融式手動　W＝15cm t=1.5mm

L ＝ × ＝ m 5.8

区画線工計算書

計　　　　算　　　　式

5.840 11.6802

5.840 1 5.840



大北橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

上部工断面修復工

・鉄筋ケレン･防錆処理を含む

上部工

JD-01 V ＝ × × ＝ m
3

JD-02 V ＝ × × ＝ m
3

JD-03 V ＝ × × ＝ m
3

JD-04 V ＝ × × ＝ m
3

合計 ＝ m
3 0.010 

コンクリート殻処理

断面修復工と同じとする

V ＝ m
3 0.010 0.0102

0.0102

0.100 0.450 0.070 0.0032

0.200 0.400 0.070 0.0056

0.100 0.100 0.070 0.0007

断面修復工計算書

計　　　　算　　　　式

0.100 0.100 0.070 0.0007



大北橋 1橋当り

名　　称 単位 数　　量

下部工断面修復工

・鉄筋ケレン･防錆処理を含まない

下部工

KD-01 V ＝ × × ＝ m
3

KD-02 V ＝ × × ＝ m
3

合計 ＝ m
3 0.010 

コンクリート殻処理

断面修復工と同じとする

＝ m
3 0.010 0.0102

0.450 0.200 0.030 0.0027

0.0102

断面修復工計算書

計　　　　算　　　　式

0.500 0.500 0.030 0.0075



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

施工延長

L ＝ × ＝ m 11.7

水切材 アイドリップ同等品

L ＝ 施工延長より ＝ m 11.7

表面処理 水洗い

A ＝ × ＝ m
2 0.3

水切り設置工計算書

計　　　　算　　　　式

11.6805.840 2

11.680

0.025 11.680 0.292



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

A2橋台

コンクリート 18-12-25

V ＝ × × ＝ m3 0.1 

型枠

A1 ＝ × ＝ m2

A2 ＝ × ＝ m2

A3 ＝ × ( ＋ ) × ＝ m2

ΣA ＝ m2 1 

エラスタイト t=10mm

A1 ＝ × ＝ m2

A2 ＝ × ( ＋ ) × ＝ m2

ΣA ＝ m2 0.1 

舗装復旧 駐車場

t= mm 再生密粒度アスコン(13)

A ＝ × ＝ m2 2.3

舗装撤去 アスファルト舗装

t= mm

A ＝ × ＝ m2 2.3

V ＝ × ＝ m3 0.1

W ＝ × ＝ ｔ 0.3

コンクリートブロック撤去

V ＝ × × ＝ m3 0.2

W ＝ × ＝ ｔ 0.40.3810.162 2.35 t/m3

0.200

1.500 1.500

0.113

2.250

0.1620.900 0.900

1.500 2.250

2.35 t/m3

0.113

0.266

50

空洞対策工計算書（夜間施工）

計　　　　算　　　　式

1.250 0.200 0.370 0.093

1.007

1.250 0.250

0.294

1.250 0.463

0.200

0.370

1/2 1.131 1.050 0.270

0.020

0.043

0.063

2.250 0.050

1/2 0.119 0.200 0.270

0.200 0.100

50

1.500



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　量

A2橋台

作業土工

床掘 上面

A1 ＝ × ＝ m
2

下面

A2 ＝ × ＝ m
2

V ＝ × ( ＋ ) × ＝ m
3 2 

埋戻し

V ＝ － ＝ m
3 2 

埋戻し時の土留めコンクリート控除分

V ＝ ＝ m
3

残土処理

V ＝ ＝ m
3 2 

空洞対策工作業土工計算書（夜間施工）

計　　　　算　　　　式

2.2501.500 1.500

0.640 0.640 0.410

1/2 2.250 0.410 1.770 2.354

2.354 0.093 2.261

0.093

2.354 2.354



大北橋 １橋当り

名　　称 単位 数　　量

仮設工

高密度ポリエチレン管 φ1000

L ＝ ＝ m 17

大型土のう

H=1.0m W=1.0m N ＝ + ＝ 個 6

残土処分

V ＝ × × 袋 ＝ m3 6

3 3 6

仮設工計算書

計　　　　算　　　　式

17.00017.000

1.0 1.0 6 6.0


