
工事名：下水道改良工事（公共R7-1）

(1) (2) (3) (4) (5)

管路

取付管およびます工

管路土工

　取付管掘削 機械掘削工 BH 0.13㎥ （別紙数量計算表） 4.36 4.60 0.53 0.30 18.48 28.2 m3

人力掘削工 （別紙数量計算表） 4.36 4.60 0.53 0.30 18.48 28.2 m3

　取付管埋戻 機械投入埋戻工 クッション用砂 （別紙数量計算表） 3.88 4.45 0.59 0.46 9.3 m3

機械投入埋戻工 再生砕石40-0 （別紙数量計算表） 3.56 3.50 0.29 0.30 32.01 39.6 m3

機械投入埋戻工 粒調砕石30-0 （別紙数量計算表） 1.40 1.45 0.21 0.15 5.50 8.7 m3

発生土運搬（仮置き） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 0.5km （別紙数量計算表） 8.72 9.20 1.06 0.60 36.96 56.5 m3

積込 BH0.45m3 （別紙数量計算表） 8.72 9.20 1.06 0.60 36.96 56.5 m3

土砂等運搬 DT10ｔ （別紙数量計算表） 8.72 9.20 1.06 0.60 36.96 56.5 m3

ます設置工 φ150mm（塩ビ製）防護蓋 （別紙数量計算表） 4.00 1.0 5.0 箇所

鋳鉄製防護蓋 φ150　T-14　市章入り （別紙数量計算表） 4.00 1.0 5.0 個

取付管布設工

　取付管 取付管布設及び支管取付工 φ150,3ｍ未満 （別紙数量計算表） 4.00 1.00 5.0 箇所

取付管布設及び支管取付工 φ200,3ｍ未満 （別紙数量計算表） 5.00 5.0 箇所

取合せ工 材工含む （別紙数量計算表） 4.00 1.0 5.0 箇所

下水道用標識シート （別紙数量計算表） 9.10 11.00 1.60 21.7 ｍ

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 As t=15cm以下 （別紙数量計算表） 27.64 29.40 4.56 5.20 70.66 137.4 ｍ

舗装版破砕(機械) As t=15cm以下 （別紙数量計算表） 20.60 24.40 3.56 1.31 63.58 113.4 m2

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量詳　細

　舗装版破砕

　発生土処理

ます設置工

　ます

　舗装版切断



工事名：下水道改良工事（公共R7-1）

(1) (2) (3) (4) (5)

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量詳　細

（別紙数量計算表） 0.82 0.98 0.14 0.07 2.54 4.5 m3

（別紙数量計算表） 1 台

（別紙数量計算表） 0.82 0.98 0.14 0.07 2.54 4.5 m3

濁水処分 （別紙数量計算表） 0.03 0.03 0.01 0.01 0.08 0.16 m3

舗装復旧

　表層 As舗装復旧工（表層工） （別紙数量計算表） 11.68 12.20 1.78 36.08 61.7 m2

（別紙数量計算表） 11.68 12.20 1.78 1.65 36.08 63.3 m2

区画線工（路面標示）

溶融式区画線 実線　白　t=15cm （別紙数量計算表） 13.5 m

文字　白　15cm換算 （別紙数量計算表） 16.9 m

路面標示 グリーン塗装　20m2以下 （別紙数量計算表） 1.0 式

既設構造物撤去

　既設管撤去 陶管撤去工 取付管φ150 （別紙数量計算表） 9.10 2.40 1.60 19.20 32.3 ｍ

陶管撤去工 取付管φ200 （別紙数量計算表） 8.60 5.1 13.7 ｍ

本管（支管）部処理 HPφ250～400 （別紙数量計算表） 11.0 11.0 箇所

現場発生品・支給品運搬 （別紙数量計算表） 0.28 0.40 0.05 0.79 1.5 ｔ

がれき類処分 （別紙数量計算表） 0.28 0.40 0.05 0.79 1.5 ㎥

　既設汚水ます撤去 既設汚水ます撤去工 Co製， φ500 （別紙数量計算表） 4.00 1.0 11.0 16.0 箇所

（別紙数量計算表） 0.48 0.13 1.43 2.0 m3

鉄筋Co （別紙数量計算表） 0.48 0.13 1.43 2.0 m3

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員B 交替要員含む 1 式

　殻運搬処分 As殻運搬

As殻処分

Co殻処分

　区画線（路面標示）

　交通誘導警備員

Co殻運搬

再生密粒度ASC（t=3cm），PK3

再生密粒度ASC（t=5cm），PK3

濁水運搬



4 箇所

W1 W2 L1 W2 H1 H3 L2

1.00 2.96 2.96 0.70 0.91 1.18 2.28

9.10

1 1.00 φ150

備考管径 蓋種類番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削
延長
(m)

掘削幅
（m）

n1

公設桝
深さ
(m)

本管
土被り
（ｍ）

取付管
延長
（ｍ）

2 7.28 1.00 3.14 3.14 0.70 0.87

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 w2 n2

1.15 2.40

27.64

防護蓋（T-14）
上流：陶管φ150　本管：HPφ400(外径474)
下流：陶管φ150　ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧

合計

平均

（ 1 ）汚 水 ま す 取 付 管 取 替 工

1 3.14

13 1.00 1 2.66 2 6.32 1.00 2.66 2.66 0.70 0.93 1.21 2.00 φ150 防護蓋（T-14）
上流：VUφ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧

14 1.00 1 2.86 2 6.72 1.00 2.86 2.86 0.70 0.95 1.17 2.20 φ150 防護蓋（T-14）
上流：VUφ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧

17 1.00 1 3.16 2 7.32 1.00 3.16 3.16 0.70 0.90 1.19 2.50 φ150 防護蓋（T-14）
上流：VUφ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧



0.384

（ 1 ）汚 水 ま す 取 付 管 取 替 工　（φ150）

ｍ × 0.0313 t/m

ｈ ＝

/

×

0.48

9.10

=

1.00 t/m3 ＝ 0.28 ㎥

㎥/箇所

㎥/箇所

3.56

1.09

㎥/箇所

㎥/箇所

㎡/箇所

2 =

× 2.96 ＝

㎥

=｝ 1.092

0.97

㎥

数 量 表

番号

φ 500断 面 図 取付管口径 φ 150

甲府市朝気三丁目地内

既設Co桝

施工場所

材　料

土　工

本
管

掘
削

深

復旧舗装厚 t2 0.03

復旧舗装厚 t3 0.05

取付管延長　 2.28 公設桝用防護蓋　φ150ｍｍ（Ｔ-14） 4 個

1
.2

8

1
.1

8 0
.9

1 掘削 （機械）

公
設

桝
深

さ

平均掘削深 1.28 ｍ1.10＝2/）

防護蓋用内ふた（φ150） 4

0.05

1.09

0.91（ +

-1.10 ）

× 4 = 4.36

× 0.70 × 2.96

㎥

/

箇所

本
管

土
被

り 掘削 （人力） ｛

埋戻 （砂）

埋戻(車道) （RC40-0） ｛

（

+

× 0.70

（

4.36

1.10 - 0.05 ） 2.96

× 4 箇所 =

） ×0.17

× /｝

0.97 × 4 箇所 =

0.70

1.09

× 0.70 ×

）

2.96 ＝ 0.35

㎥/箇所

- （

× 2.96 ＝

+ 0.171.10 0.17 + 0.30

（M30-0）

㎥0.89 0.89 × 4 箇所 ＝

0.17

×

2.96

埋戻(車道)

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

B

1
.0

0

0
.7

0

濁水処分

平 面 図

舗装版切断 27.64 m

発生土処分 4.36 +

＝

箇所 =

0.82

0.05 ×

4.00

4

Aｓ殻処分 ＝

2.92

㎥

( )

9.10 m

㎥10.30

＝

0.08

既設陶管撤去工φ150

11.68

1.00 - 0.038

㎥

0.12

2.92

×Co殻処分(既設汚水桝)

2.96

×

0.30

｛

㎥

+ 0.03

= 0.03

｝

3.88

27.64

＝ 8.72

4.00

×

㎥

20.60

㎡/箇所

㎥

× 1.00 ＝

4.36
掘削延長・舗装版破砕幅　

= 1.40

2.96

（

舗装版破砕  （機械） 2.96

0.023 ×

0.35

× 0.70 × 3.14 ÷

個

× 4 箇所

0.70

既設舗装厚 t1 0.05

× 2 =- 0.384 = 10.30 ㎡

舗装仮復旧（車道）表層5cm
・仮々復旧(車道)表層3㎝

㎡/箇所（控除）

㎥/箇所 箇所

㎡回2.96 × 4

0.70



5 箇所

W1 W2 L1 W2 H1 H3 L2

1.00 2.44 2.44 0.70 0.71 1.45 2.20

φ150 2.40

φ200 8.60

1.57 2.10 φ200 －
既設：陶管φ200　本管：HPφ400(外径474)
※支管から雨水桝まで取替

1.00 2.34 2.34 0.70 0.8010 1.00 1 2.34 2 5.68

合計

（ 2 ）  取 付 管 取 替 工（雨 水）

平均

29.40

n1 w2 n2

舗装版
切断幅

切断
本数

公設桝
深さ
(m)

取付管
延長
（ｍ） 管径

本管
土被り
（ｍ） 蓋種類 備考番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削延
長
(m)

掘削幅
（m）舗装版

切断幅
切断
本数

舗装版
切断
延長w1

6 1.00 1 2.14 2 5.28 1.00 2.14 2.14 0.70 0.70 1.55 1.90 φ200 －
既設：陶管φ200　本管：HPφ400(外径474)
※支管から雨水桝まで取替

12 1.00 1 2.34 2 5.68 1.00 2.34 2.34 0.70 0.55 1.56 2.10 φ200 －
既設：陶管φ200　本管：HPφ400(外径474)
※支管から雨水桝まで取替

2 1.00 1 2.64 2 6.28 1.00 2.64 2.64 0.70 0.80 1.28 2.40 φ200 －
既設：陶管φ150　本管：HPφ400(外径474)
※支管から雨水桝まで取替

3 1.00 1 2.74 2 6.48 1.00 2.74 2.74 0.70 0.70 1.28 2.50 φ200 －
既設：陶管φ200　本管：HPφ400(外径474)
※支管から雨水桝まで取替



0.08 + 0.32 ＝ 0.40

m 8.60

㎥/箇所

㎥m ×

㎥/箇所 0.70

0.0313

㎥

0.89

㎡/箇所

㎡

t/m / ＝ 0.08

㎥

箇所

=

0.03 ）

㎥1.45

0.30 +

㎥/箇所

0.70

㎥/箇所＝

㎥5 ＝ 3.50

×｝

×

発生土処分 4.60

埋戻

/

＝

×

=

0.29

0.03

（

×

0.22

0.29 5

+ 0.22

0.17 ×

=

+埋戻（車道) （RC40-0） ｛ 1.13 -

29.40

0.70

+ ＝4.60

0.05

×

箇所

2.44

9.20

× 2.44

=×

（

＝ 0.70

0.89

× 5 箇所 =

箇所

=2.44

既設陶管撤去工φ200 8.60 m

箇所

2.40 1.00 t/m3

㎥

× 1.00 t/m30.0375 t/m ㎥

平 面 図

本
管

土
被

り

（砂）

（M30-0）

（人力）

埋戻

2.44

既設陶管撤去工φ150 2.40

箇所

2.44

2.44

1.00

×

m

＝

×

㎥＝

12.20

＝

12.20

㎡/箇所

0.98

5 ㎡

5

掘削延長・舗装版破砕幅　

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

B

2.44

0
.7

0

29.40

1
.0

0

Aｓ殻処分

2.44

舗装版切断

2.44

m

×

/

濁水処分 0.023

× 1.00

× 0.0812.20

舗装版破砕  （機械）

0.30

1
.5

5

1
.4

5

0
.7

1

本
管

掘
削

深 集
水

桝
深

さ

2.44

+ /

）

土　工

取付管延長 2.20

×

） ×｛

（

- ）掘削

＝ 0.32

㎥

=/0.70 ｝

㎥

番号

数 量 表

＝

0.92

取付管口径

）

施工場所 甲府市朝気三丁目地内

復旧舗装厚 t3

既設舗装厚 t1 0.05

断 面 図

（ 2 ） 取 付 管 取 替 工 （雨水φ200）

0.05

材　料

φ 200

平均掘削深

0.92

1.13 0.05

0.05 0.922 =

（機械）

5

｛ （

箇所

21.55

×

㎥

4.60

5

ｈ

4.60

＝

=

0.701.13

-

2.44 ｝

（ 2

+

×

×

×

㎥/箇所

ｍ1.130.71

0.92

×

0.70

0.17

2.44

4.45

×

= 24.40 ㎡

復旧舗装厚 t2 0.03

舗装仮復旧（車道）表層5cm
・仮々復旧(車道)表層3㎝

× 2 回

掘削



1 箇所

W1 W2 L1 W2 H1 H3 L2

1.00 1.78 1.78 0.70 0.60 1.09 1.60

1.60合計 4.56

平均

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2 n2

管径 既設蓋種類 備考

掘削延
長
(m)

掘削幅
（m）

公設桝
深さ
(m)

本管
土被り
（ｍ）

取付管
延長
（ｍ）

（ 3 ）  取 付 管 取 替 工 （汚水φ150）

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

22 1.00 1 1.78 2 4.56 1.00 1.78 1.78 0.70 0.60 1.09 1.60 φ150 －
既設：陶管φ150　本管：HPφ300(外径364)
※支管から汚水桝まで取替



㎥t/m / 1.00 t/m3 ＝

㎡

0.0313 0.05既設陶管撤去工φ150 1.60 m 1.60 m ×

1.78 × 1 箇所 = 1.78

㎥

1.78 × 1.00 ＝ 1.78 ㎡/箇所

Aｓ殻処分 1.78 × 0.08 ＝ 0.14

1 箇所 = 1.78 ㎡ = 3.56 ㎡

㎥

舗装版破砕  （機械） 1.78 × 1.00 ＝ 1.78 ㎡/箇所

1
.0

0

0
.7

0

濁水処分 0.023 × 0.05 × 4.56

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

B 舗装版切断 4.56 m

= 0.01

1.78 ×

発生土処分 0.53 + 0.53 ＝ 1.06

0.21 ㎥

掘削延長・舗装版破砕幅 1.78

1.78 ＝ 0.21 ㎥/箇所

平 面 図
0.21 × 1 箇所 =

埋戻 （M30-0） 0.17 × 0.70 ×

× 1 箇所 ＝ 0.29 ㎥

） ｝ × 0.70

× 1.78 ＝ 0.29 ㎥/箇所 0.29

+ 0.30 + 0.17 + 0.03

㎥

× 0.70

埋戻（車道) （RC40-0） ｛ 0.90 - （ 0.17

0.59 × 1 箇所 = 0.59

0.59

㎥0.53

㎥/箇所埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.17 ）

0.53 × 1 箇所 =

× 1.78 ＝

｝ / 2 = 0.53 ㎥/箇所0.05 ） × 0.70 × 1.78

㎥

本
管

掘
削

深

本
管

土
被

り

掘削 （人力） ｛ （ 0.90 -

0.53 × 1 箇所 = 0.53

2 = 0.53 ㎥/箇所× 0.70 × 1.78 ｝ /

0.90 ｍ

0
.6

0

掘削 （機械） ｛ （ 0.90 ）

+ 1.19 ） / 2 ＝

1
.0

9 ｈ ＝ （

- 0.05

0.60

復旧舗装厚 t3 0.05

土　工

集
水

桝
深

さ

平均掘削深

材　料既設舗装厚 t1 0.05

取付管延長 1.60

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150

（ 3 ）取 付 管 取 替 工 （汚水φ150） 施工場所 甲府市朝気三丁目地内 番号

復旧舗装厚 t2 0.03

舗装仮復旧（車道）表層5cm
・仮々復旧(車道)表層3㎝

× 2 回

1
.1

9



1 箇所

H1

0.98

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

公設桝
深さ
(m) 既設管種 蓋種類 備考

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2 n2 W1 W2 Ｂ

平均 1.30 1.30 1.00

合計 5.2

防護蓋(T-14)1.30 1.001.301.305.20

（4）ま す 取 替 工（既 設 φ 5 0 0 C o 桝）

0.98
上流：VUφ150
下流：VUφ150

21.3021 2



0.05

（4）ま す 取 替 工（既 設 φ 5 0 0 C o 桝 ） 施工場所 甲府市朝気三丁目地内 番号

既設Co桝 φ

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150

500

材　料既設舗装厚 t1 0.05

復旧舗装厚 t2 0.05 公設桝用防護蓋　φ150ｍｍ（Ｔ-14）車　道 1 個

防護蓋用内ふた（φ150） 1 個

- 0.70 2

掘削深 ｈ

｛ 0.98

（

0
.9

8

0.70 2掘削 （機械）

ｍ

土　工

｝ / 2 = 0.30π / 4-

㎥

0.30 × 1 箇所 = 0.30

0.30

｝ 2

） =0.17

㎥

× （

2 ×

×

/ = 0.30

1 0.30

+ 0.30

1.00 2

箇所 =×

- 0.17 2

平 面 図

× （ 1.00 2

0.30

㎥

埋戻 （RC40-0） ｛ ）

10.46 =

0.15 +

π / 4 ） 0.30=

埋戻

0.46

（砂） π / 4 ）（

0.30 × 1

0.17

- 0.17

+0.98 - （

1

箇所 = 0.30

×

㎥

＝

2

= 0.13 ㎥

舗装版破砕幅　W2 1.30
0.60 ㎥

箇所Co殻処分 0.13 ㎥/箇所 ×

1
.3

0

掘
削

幅
　

Ｂ

1
.0

0

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘削幅　Ｂ 1.00

1.00 20.98 × ×｛

＝

0.30 +

（
公

設
桝

深
さ

）

（掘削 （人力） ×

0.98

1.00

㎥/箇所

㎥/箇所

㎥/箇所

）

π / 4 ）

｝

× 箇所

㎥

埋戻 （M30-0） 0.15 × （ 1.00

0.15

発生土処分 0.30

2 - 0.17 2

= 0.01

× π / 4 ） = 0.15 ㎥/箇所

× 1 箇所 = 0.15 ㎥

+

舗装版切断 5.20 m

濁水処分 0.023 × 0.05 × 5.20

㎡

-舗装版破砕  （機械） 1.30 × 1.30 ＝ 1.310.384

1.31 × 1 箇所 = 1.31

Aｓ殻処分 1.31 × 0.05 ＝ 0.07

舗装復旧（車道）
表層5cm

1.30 × 1.30 ＝ 1.65

1.65 × 1 箇所

0.46 ㎥/箇所

- 0.038

= 1.65 ㎡

㎥

㎡/箇所

㎡/箇所



11 箇所

W2 H1 H2 L1

1.14 0.95 1.33 2.21

φ150 19.20

φ200 5.10

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削延
長
(m)

掘削
幅（m） 管径

L1

蓋種類 備考

本管
土被り
（ｍ）

（ 5 ） ま す 取 付 管 撤 去 工

公設桝
深さ
(m)

取付管
延長
（ｍ）

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長w1 n1 w2 n2 W1 W2

1.27 2.58

1.5 1.78

2.04

2.58平均

合計 70.66

20 1.5 1 1.78 2 5.06 1.78 1.50 0.95
本管：HPφ300(外径364)
※支管部閉塞処理　現地不明

1.09 1.60 φ150
Co蓋
φ500

4 1.5 1 3.24 2
Co蓋
φ500

5 1.5 1 1.28 1.80

φ1507.98 1.5 3.24 3.24 1.50 0.95
本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理　現地不明

1.28 3.00

2 5.58 1.5 2.04 2.04 1.50 0.95 φ150
Co蓋
φ500

本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理　現地不明

7 1.5 1 3.34 2 8.18 1.5 3.34 3.34 1.50 0.95 1.58 3.10 φ150
Co蓋
φ500

本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理　現地不明

8 1.0 1 2.79 2 6.58 1.0 2.79 2.79 0.70 0.95 1.57 2.20 φ150
Co蓋
φ500

本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理

9 1.0 1 2.59 2 6.18 1.0 2.59 2.59 0.70 0.95 1.57 2.00 φ150
Co蓋
φ500

本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理

15 1.0 1 3.11 2 7.22 1.0 3.11 3.11 0.70 0.98 1.17 2.60 φ200
Co蓋
φ500

本管：HPφ250(外径310)
※支管部閉塞処理

16 1.5 1 2.36 2 6.22 1.5 2.36 2.36 1.50 0.95 1.19 2.20 φ150
Co蓋
φ500

本管：HPφ250(外径310)
※支管部閉塞処理　現地不明

18 1.0 1 3.01 2 7.02

19 1.5 1 1.98 2

3.011.0 3.01
本管：HPφ250(外径310)
※支管部閉塞処理

0.70
Co蓋
φ500

1.20 2.50

本管：HPφ300(外径364)
※支管部閉塞処理　現地不明

1.17 1.80 φ150

11 1.0 1 2.09 2 1.005.18 1.0 2.09 2.09

φ2000.85

1.50
Co蓋
φ500

5.46 1.5 1.98 1.98 0.95

0.70
Co蓋
φ500

本管：HPφ400(外径474)
※支管部閉塞処理

1.56 1.50 φ150



1.00 t/m3 ＝ 0.19 ㎥t/m /

0.60 + 0.19 ＝

5.10 m × 0.0375

0.79

埋戻（車道) （RC40-0）

土　工

平均掘削深

掘削 （機械） ｛

断 面 図 φ 既設Co桝 φ

材　料

｛

番号(

数 量 表
500

0.05

既設舗装厚 t1 0.05

0
.9

5

取付管延長 2.21

公
設

桝
深

さ ｍ1.192 ＝+ ）1.43

（ 0.05

ｈ ＝

=1.19 - 2

（

） × 2.58 ｝ /

/0.95

1.681.14×

＝

18.48 ㎥

｝ × 2.58×｛

=

1.14

1.14

1.19 -

｝

0.502.58

×

× 11 箇所

1.68 ×

=

（ 0.17

2.91

0.03 ）+

平 面 図

埋戻 （M30-0） 0.17 × 1.14

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

B

発生土処分 36.96 ㎥

0.50

m

11

Aｓ殻処分

11

1
.2

7

1
.1

4

濁水処分 0.023 ×

舗装仮復旧（車道）表層5cm
・仮々復旧(車道)表層3㎝

舗装版破砕幅 2.58

舗装版破砕  （機械）

×31.79

2.58 舗装版切断 70.66

1.272.58

2.89

0.05

×

× 70.66 =

掘削延長　

×

㎡

2.89×

3.28

0.08 ＝ 2.54 ㎥

＝

/

箇所 = 31.79

3.28 11 箇所 = 36.08

2.58

㎥× 11 箇所 = 1.43

19.20 ×

Co殻処分 0.13

既設陶管撤去工φ150 m

既設陶管撤去工φ200

32.01 ㎥

㎥/箇所

㎥/箇所

㎡/箇所

2.91 ㎥/箇所

＝ 0.60 ㎥

㎡

1.00 t/m3

- 0.384

㎡/箇所1.27 ＝

×

0.0313 t/m

（ 5 ） ま す 取 付 管 撤 去 工

復旧舗装厚 t2 0.03

掘削 （人力）

本
管

掘
削

深

本
管

土
被

り

1
.4

3

1
.3

3

復旧舗装厚 t3

（ 1.19 - 0.05 ）

φ150・φ200

1.68

） 施工場所 甲府市朝気三丁目地内

/ = 1.68 ㎥/箇所× 2× 2.58

18.48 =

㎥

11 箇所 =

× 箇所 =

×

63.58

11 箇所

㎡

㎥

× 2

0.08

5.50

＝

㎥/箇所

㎥

取付管口径 150・200

回 =

18.48 ㎥

18.48 +



 区画線工（路面標示）数量表

溶融式区画線
外側線　白　W15cm(m)

溶融式区画線
文字　１５㎝換算(m)

路面標示
グリーン塗装(m2)

No.4

No.6
No.7
No.8

No.10

No.16

No.19
No.20

No.22

合計 13.50m 16.96m 6.45m2 

No.14 1.00

0.701.00No.21

No.15 1.00 0.70
緑　0.70*1.0

0.70
緑　0.70*1.0

No.2

No.3

No.5

緑　0.40*1.0

No.12

1.00 0.70

No.1

文字　止ま(れ)

文字　(止)まれ

1.00

1.00

1.50

緑　0.40*1.0(W×L)

1.00 5.35

備　　考

緑　0.40*1.5

0.40

0.60

0.70
緑　0.70*1.0

1.00 5.35 0.45
緑　0.45*1.0

文字　(止)まれ

緑　0.70*1.0

No.9 0.40
緑　0.40*1.0

1.00

0.70
緑　0.70*1.0

No.11 1.00 6.26 0.40

No.13

1.00No.17

緑　0.70*1.0

No.18 1.00


