
桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 9.00 9.0 箇所

ます上部撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 7.00 7.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 9.00 1.00 10.0 箇所

ます上部設置工（コンクリート製）φ500 7.00 7.0 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 7.00 7.0 個

コンクリート製縁塊　φ500 7.00 7.0 個

コンクリート製異形乙　φ500 7.00 7.0 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=100 2.00 2.0 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 5.00 5.0 個

無収縮モルタル　25㎏入り 3.76 4.0 袋

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 8.00 8.0 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 1.00 1.00 2.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 9.00 1.00 10.0 個

塩化ビニール製蓋控除 9.00 1.00 10.0 箇所

宅内取合せ工 9.00 1.00 10.0 箇所

ます接続工 7.00 5.00 12.0 箇所

モルタル補修工 5.00 5.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 30.55 2.70 1.00 34.3 ｍ

陶管撤去工φ200 6.40 6.4 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 16.00 1.00 1.00 18.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 4.00 4.0 箇所

下水道用標識シート 30.55 9.10 1.00 40.7 ｍ

可とう継手φ150 1.00 1.0 個

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 14.14 4.26 0.32 18.7 ㎥

床掘り(人力掘削工） 14.14 4.26 0.32 18.7 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 9.95 2.97 0.33 13.2 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 15.17 4.66 0.23 20.0 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 3.12 0.89 0.07 4.0 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 28.28 8.52 0.64 37.4 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 77.12 23.22 3.00 103.3 ｍ

舗装版破砕工（機械） 24.48 9.11 1.00 34.5 ㎡

汚泥運搬 1.00 1.0 台

As殻運搬 1.17 0.46 0.05 1.6 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.59 1.5 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 1.17 0.46 0.05 1.6 ㎥

舗装濁水処分 0.09 0.03 0.003 0.1 ㎥

殻処分（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.59 1.5 ㎥

撤去陶管処分 0.93 0.27 0.03 1.2 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 27.54 9.11 0.96 37.6 ㎡

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【16箇所】

取付管
取替工
【5箇所】

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【16箇所】

取付管
取替工
【5箇所】

数量総括表【補助】

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【16箇所】

取付管
取替工
【5箇所】

合計数量
取付管

ます設置工
【1箇所】

日数計算書より

合計数量
取付管

ます設置工
【1箇所】

合計数量
取付管

ます設置工
【1箇所】



桝取付管取替工総括表

桝取付管取替工

桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 11.00 19.00 30.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 11.00 1.00 12.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 6.00 1.00 7.0 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 5.00 5.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 11.00 1.00 12.0 個

塩化ビニール製蓋控除 11.00 1.00 12.0 箇所

宅内取合せ工 11.00 1.00 12.0 箇所

ます接続工 4.00 4.0 箇所

モルタル補修工 4.00 4.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 7.74 0.65 13.65 22.1 ｍ

陶管撤去工φ200 1.85 4.15 6.0 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 10.00 1.00 11.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 1.00 4.00 5.0 箇所

下水道用標識シート 9.59 4.15 0.65 14.4 ｍ

可とう継手φ200 1.00 1.0 個

防臭リングφ150 1.00 1.0 個

防臭リングφ200 8.00 8.0 個

スクリーンφ150 1.00 1.0 個

スクリーンφ200 8.00 8.0 個

本管防護工 支管部処理工HP管φ200～φ  500 手間、防CO含む 19.00 19.0 箇所

土工数量総括表

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 3.85 0.35 1.72 0.43 0.28 5.68 11.5 ㎥

床掘り(人力掘削工） 3.85 0.35 1.72 0.43 0.28 5.68 11.5 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　 　0.13m3 3.08 0.28 1.36 0.34 0.21 4.6 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 3.96 0.36 1.80 0.45 0.30 10.33 16.3 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　  　0.13m3 0.66 0.06 0.28 0.07 0.05 1.03 2.0 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 7.70 0.70 3.44 0.86 0.56 11.36 23.0 ㎥

付帯工数量総括表

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 30.14 2.74 12.32 3.08 2.30 46.36 91.1 ｍ

舗装版破砕工（機械） 5.39 0.49 4.16 1.04 0.65 13.68 23.8 ㎡

As殻運搬 0.22 0.02 0.20 0.05 0.03 0.66 1.1 ㎥

殻運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.32 0.12 2.44 3.7 ㎥

現場発生品運搬（陶管運搬） 1.00 1.0 回

As殻処分 0.22 0.02 0.20 0.05 0.03 0.66 1.1 ㎥

Co殻処分 1.32 0.12 2.44 3.7 ㎥

舗装濁水処分 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.05 0.1 ㎥

撤去陶管処分 0.33 0.03 0.12 0.03 0.02 0.44 0.9 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 9.13 0.83 4.16 1.04 0.61 13.68 27.5 ㎡

区画線工 文字「ま」　白 8.0 ｍ

文字「れ」　白 15.00 ｍ

文字「止まれ」　白 21.9 ｍ

矢印　白 15.0 m

外側線　実線　15ｃｍ　白 18.0 ｍ

国調多角点 1.0 個

軽量鋼矢板土留軽量鋼矢板建込工　掘削深2.0ｍ以下 29.7 ｍ

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.5ｍ以下 25.2 ｍ

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.0ｍ以下 29.7 ｍ

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.5ｍ以下 25.2 ｍ

軽量金属支保材設置工　掘削深2.0ｍ以下 29.7 ｍ

軽量金属支保材設置工　掘削深2.5ｍ以下 25.2 ｍ

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.0ｍ以下 29.7 ｍ

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.5ｍ以下 25.2 ｍ

軽量鋼矢板賃料 1.0 式

軽量金属支保材賃料 1.0 式

交通管理工 交通誘導警備員B 1.0 式

区画線数量計算書より

日数計算書より

軽量鋼矢板数量計算書より

合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【11箇所】

取付管
取替工
【4箇所】

桝取付管
撤去工

【19箇所】
合計数量

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【11箇所】

取付管
取替工
【4箇所】

桝取付管
撤去工

【19箇所】

取付管ます設
置工

【1箇所】

取付管ます設
置工

【1箇所】

数量総括表【単費】

工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【11箇所】

取付管
取替工
【4箇所】

桝取付管
撤去工

【19箇所】
合計数量

取付管ます設
置工

【1箇所】



No 桝深さ(m) 撤去 取替
取付管
口径

本管径(mm) 土被り(m) 現状 取替後
モルタル
補修

路線No 補単分け 備考

1 0.65 0.60 0.60 150 300 1.65 Co500 防14 1 単独

2 0.50 150 300 1.65 不明 撤去 1 単独

3 0.50 150 300 1.65 不明 撤去 1 単独

4 0.80 0.64 0.64 150 300 1.65 Co500 防14 1 単独

5 0.75 0.65 0.65 150 300 1.65 Co500 防25 1 単独

6 1.40 0.65 150 300 1.65 Co500 撤去 1 単独

7 0.75 0.70 0.70 150 300 1.65 Co500 防25 1 単独

8 0.85 0.65 0.65 150 300 1.65 Co500 防25 1 単独

9 0.80 0.65 0.65 150 300 1.65 不明 防25 1 単独 道路上へ桝設置

10 0.85 0.95 0.95 200 300 1.65 雨水枡 雨水枡 有 1 単独 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

11 0.70 1.30 1.30 200 300 1.65 街渠桝 街渠桝 有 1 単独 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

12 0.50 150 300 1.65 不明 撤去 1 単独

13 1.00 1.85 1.85 200 人孔 1.44 Co500 防14 2 単独 可とう継手

14 0.95 0.90 0.90 200 300 1.55 雨水枡 雨水枡 有 2 単独 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

15 0.50 150 300 1.55 不明 撤去 2 単独

16 0.50 150 300 1.55 不明 撤去 2 単独

17 0.90 1.20 1.20 150 300 1.55 Co500 防25 2 単独

18 0.85 1.25 1.25 150 300 1.56 Co500 防25 3 単独

19 0.80 1.25 1.25 150 300 1.56 Co500 防25 3 単独

20 1.00 150 300 1.56 不明 撤去 3 単独

21 0.50 1.00 1.00 200 300 1.56 街渠桝 街渠桝 有 3 単独 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

22 0.95 1.80 1.80 150 人孔 1.35 Co500 Co500 4 補助 可とう継手　上部取替　H=0.6

23 0.90 2.30 2.30 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

24 0.90 2.40 2.40 200 300 1.91 雨水枡 雨水枡 有 4 補助 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

25 0.80 2.15 2.15 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

26 0.95 2.35 2.35 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

27 1.00 150 300 1.91 不明 撤去 4 単独

28 1.00 150 300 1.91 不明 撤去 4 単独

29 0.95 2.10 2.10 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

30 0.90 2.55 2.55 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

31 0.90 2.15 2.15 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

32 0.90 2.50 2.50 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

33 0.90 2.05 2.05 150 300 1.91 Co500 防25 4 補助

34 1.15 2.70 2.70 150 300 1.91 雨水枡 雨水枡 有 4 補助 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

35 0.90 1.60 150 人孔 1.43 Co500 撤去 5 単独 国調多角点

36 0.95 2.00 2.00 200 300 1.56 雨水枡 雨水枡 有 5 補助 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

37 0.95 2.00 2.00 150 300 1.56 Co500 Co500 5 補助 上部取替　H=0.55

38 0.90 2.20 2.20 150 300 1.56 Co500 Co500 5 補助 上部取替　H=0.5

39 0.90 2.20 2.20 150 300 1.56 Co500 Co500 5 補助 上部取替　H=0.3

40 0.95 2.00 2.00 150 300 1.56 Co500 Co500 5 補助 上部取替　H=0.45

41 0.40 150 200 0.86 不明 撤去 6 単独

42 0.95 0.90 150 200 0.86 Co500 撤去 6 単独

43 1.05 0.40 0.40 150 200 0.86 Co500 防14 6 単独

44 1.05 0.40 0.40 150 200 0.86 Co500 防14 6 単独

45 1.00 0.60 150 200 0.86 Co500 撤去 6 単独

46 1.00 0.40 0.40 200 300 1.24 雨水枡 雨水枡 有 7 補助 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

47 0.95 0.40 150 300 1.24 Co500 撤去 7 単独

48 0.90 0.50 0.50 150 300 1.24 Co500 Co500 7 補助 上部取替　H=0.55

49 0.95 0.70 0.70 150 300 1.24 Co500 Co500 7 補助 上部取替　H=0.55

50 0.90 1.00 1.00 150 300 1.24 Co500 防14 7 補助

51 0.95 1.60 1.60 200 300 1.24 雨水枡 雨水枡 有 7 補助 取付管のみ・防臭キャップ、スクリーン

52 0.80 150 350 1.00 不明 撤去 8 単独

53 0.95 0.60 150 350 1.00 Co500 撤去 8 単独

54 1.00 0.60 150 350 1.00 Co500 撤去 8 単独

55 0.80 1.00 1.00 150 350 1.00 不明 防14 8 補助 道路上へ桝設置

56 0.80 150 350 1.00 不明 撤去 8 単独

57 0.80 150 350 1.00 不明 撤去 8 単独

取付管延長(m) 桝形状



取付管径：φ150 A型舗装

撤去 取替 現状 取替後

23 0.90 2.30 2.30 300 1.91 Co500 防25

25 0.80 2.15 2.15 300 1.91 Co500 防25

26 0.95 2.35 2.35 300 1.91 Co500 防25

29 0.95 2.10 2.10 300 1.91 Co500 防25

30 0.90 2.55 2.55 300 1.91 Co500 防25

31 0.90 2.15 2.15 300 1.91 Co500 防25

32 0.90 2.50 2.50 300 1.91 Co500 防25

33 0.90 2.05 2.05 300 1.91 Co500 防25

平均 0.90 2.27 2.27 1.91

合計 8 箇所

取付管径：φ150 簡易舗装B

50 0.90 1.00 1.00 300 1.24 Co500 防14

平均 0.90 1.00 1.00 1.24

合計 1 箇所

取付管径：φ150 A型舗装

22 0.95 1.80 1.80 人孔 1.35 Co500 Co500 H=0.6

37 0.95 2.00 2.00 300 1.56 Co500 Co500 H=0.55

38 0.90 2.20 2.20 300 1.56 Co500 Co500 H=0.5

39 0.90 2.20 2.20 300 1.56 Co500 Co500 H=0.3

40 0.95 2.00 2.00 300 1.56 Co500 Co500 H=0.45

平均 0.93 2.04 2.04 1.52

合計 5 箇所

取付管径：φ150 簡易舗装B

48 0.90 0.50 0.50 300 1.24 Co500 Co500 H=0.55

49 0.95 0.70 0.70 300 1.24 Co500 Co500 H=0.55

平均 0.93 0.60 0.60 1.24

合計 2 箇所

モルタル
補修工

ます取付管取替工【補助】

本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

桝形状



取付管径：φ150・200 A型舗装

撤去 取替 現状 取替後

24 0.90 2.40 2.40 300 1.91 雨水桝 雨水桝 有

34 1.15 2.70 2.70 300 1.91 雨水桝 雨水桝 有

36 0.95 2.00 2.00 300 1.56 雨水桝 雨水桝 有

平均 1.00 2.37 2.37 1.79

合計 3 箇所

取付管径：φ150・200 簡易舗装B

46 1.00 0.40 0.40 300 1.24 雨水桝 雨水桝 有

51 0.95 1.60 1.60 300 1.24 雨水桝 雨水桝 有

平均 0.98 1.00 1.00 1.24

合計 2 箇所

取付管径：φ150 簡易舗装B

撤去 取替 現状 取替後

55 0.80 1.00 1.00 350 1.00 不明 防14

合計 1 箇所

取付管径：φ150・200 簡易舗装B

撤去 取替 現状 取替後

1 0.65 0.60 0.60 300 1.65 Co500 防14

4 0.80 0.64 0.64 300 1.65 Co500 防14

5 0.75 0.65 0.65 300 1.65 Co500 防25

7 0.75 0.70 0.70 300 1.65 Co500 防25

8 0.85 0.65 0.65 300 1.65 Co500 防25

13 1.00 1.85 1.85 人孔 1.44 Co500 防14

17 0.90 1.20 1.20 300 1.55 Co500 防25

18 0.85 1.25 1.25 300 1.56 Co500 防25

19 0.80 1.25 1.25 300 1.56 Co500 防25

43 1.05 0.40 0.40 200 0.86 Co500 防14

44 1.05 0.40 0.40 200 0.86 Co500 防14

平均 0.86 0.87 0.87 1.46

合計 11 箇所

モルタル
補修工

桝深さ(m)
取付管延長(m) 本管径

(mm)
土被り

(m)

桝形状

モルタル
補修工

モルタル
補修工

No 桝深さ(m)

No

取付管ます設置工【補助】

No

ます取付管取替工【単独】

桝形状本管径
(mm)

桝深さ(m)
取付管延長(m) 土被り

(m)

取付管取替工【補助】

取付管延長(m) 土被り
(m)

桝形状本管径
(mm)



取付管径：φ200 簡易舗装B

撤去 取替 現状 取替後

10 0.85 0.95 0.95 300 1.65 雨水桝 雨水桝 有

11 0.70 1.30 1.30 300 1.65 街渠桝 街渠桝 有

14 0.95 0.90 0.90 300 1.55 雨水桝 雨水桝 有

21 0.50 1.00 1.00 300 1.56 街渠桝 街渠桝 有

平均 0.75 1.04 1.04 1.60

合計 4 箇所

取付管径：φ150 簡易舗装B

撤去 取替 現状 取替後

9 0.80 0.65 0.65 300 1.65 不明 防25

平均 0.80 0.65 0.65 1.65

合計 1 箇所

取付管径：φ150 簡易舗装B

撤去 取替 現状 取替後

2 0.50 300 1.65 不明 撤去

3 0.50 300 1.65 不明 撤去

6 1.40 0.65 300 1.65 Co500 撤去

12 0.50 300 1.65 不明 撤去

15 0.50 300 1.55 不明 撤去

16 0.50 300 1.55 不明 撤去

20 1.00 300 1.56 不明 撤去

41 0.40 200 0.86 不明 撤去

42 0.95 0.90 200 0.86 Co500 撤去

45 1.00 0.60 200 0.86 Co500 撤去

47 0.95 0.40 300 1.24 Co500 撤去

52 0.80 350 1.00 不明 撤去

53 0.95 0.60 350 1.00 Co500 撤去

54 1.00 0.60 350 1.00 Co500 撤去

56 0.80 350 1.00 不明 撤去

57 0.80 350 1.00 不明 撤去

平均 1.04 0.63 1.26

合計 16 箇所

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) 本管径

(mm)
土被り

(m)

土被り
(m)

本管径
(mm)

取付管取替工【単独】

桝形状

土被り
(m)

本管径
(mm)

No 桝深さ(m)
取付管延長(m) モルタル

補修工

モルタル
補修工

桝形状

桝取付管撤去工【単独】

No 桝深さ(m)
取付管延長(m)

モルタル
補修工

取付管ます設置工【単独】

桝形状



取付管径：φ150 A型舗装

27 1.00 300 1.91 不明 撤去

28 1.00 300 1.91 不明 撤去

35 0.90 1.60 人孔 1.43 Co500 撤去

平均 0.90 1.20 1.75

合計 3 箇所



＝ 2.23 ㎡舗装仮復旧（加熱） 2.27 × 1.00 - 0.04

5.54 m

/ 1000 ＝ 0.07 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.89 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 1.89舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.27 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 2.27

＝ 2.24 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.27 ×

発生土処分 1.12 + 1.12

31.3

2 +

㎥
掘削延長　L2 2.27

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 2.27 ＝ 0.24 ㎥

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 2.27 ＝ 1.26

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 2.27

0.74 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.46 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.27 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 2.27

掘削 （人力） ｛ （ 1.46 -

｝ / 2

｝ / 2 = 1.12 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.46 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.46 -

（ 2.01 ＋ 0.90 ） /

= 1.12

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.0

1

1
.9

1

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.27

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

ます取付管取替工【補助】 施工場所 23,25,26,29,30,31,32,33 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



ます取付管取替工【補助】 施工場所 50 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

4

1
.2

4

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.12 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.12 -

（ 1.34 ＋ 0.90 ） /

= 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

掘削 （人力） ｛ （ 1.12 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

0.33 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.12 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.00 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.35

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 1.00

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.00 ＝ 0.07 ㎥

＝ 0.74 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 ×

発生土処分 0.37 + 0.37

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.00

3.00 m

/ 1000 ＝ 0.03 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.62 × 0.05 ＝ 0.03 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.62

＝ 0.96 ㎡舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 - 0.04



22,37,38,39,40 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管取替工【補助】 （ φ 500 ) 施工場所

復旧舗装厚 t2 0.05 φ500　蓋市章入り

300

既存Co桝 φ 500

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.04 材　料

表層　密粒度ASC 0.05

φ500　調整側塊　H=200

舗装構成

3

5 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

φ500　縁塊 5 個

φ500　異形乙 5 個

個

2 個φ500　調整側塊　H=100

上層路盤　M-30 0.15

下層路盤　RC-40

＝ （ 1.62

1
.6

2

1
.5

2

0
.9

3

0
.0

5

＋

本
管

掘
削

深
　

H
1

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

ｔ

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

0.35

調整モルタル 2 袋

1.27 ｍ0.93 ） / 2 ＝

舗装版破砕延長　L3 2.04
埋戻 （RC） ｛

㎥

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.27

× 0.70 × 2.04 ｝ /

㎥2.04 ｝ / 2 =

掘削延長　L2 2.04
+ 0.165 ）

2 = 0.87（ 1.27 - 0.05 ）

0.05 ） × 0.70 × 0.87-

掘削 （機械） ｛

1.27 - （ 0.05

埋戻 （砂） （ 0.30 ㎥× 0.70 × 2.04 ＝ 0.66

｝

× 0.70 × 2.04 ＝ 0.86 ㎥

+ 0.15 + 0.30 ）

0.70 × 2.04 ＝ 0.21 ㎥

+ 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.15 ×

発生土処分 0.87 +

2.04

0.87 ＝ 1.74 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(1箇所) 0.07 ㎥

舗装版切断 ＝

撤去陶管処分 2.04 × 31.3 / 1000 ＝ 0.06 ㎥

5.08 m

- 0.38 ＝

× 2 + 1.00 × 1

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 2.04 × 1.00

1.66 ㎡

Aｓ殻処分 1.66 × 0.05 ＝ 0.08 ㎥

- 0.38 ＝ 1.66 ㎡

舗装版破砕  （機械） 2.04 × 1.00

0.70 調整モルタル （ 0.70 2 袋

桝外径

× 0.05 / 0.01 ＝ 0.94- 0.50 2 ） × π / 4



桝外径

π / 4 × 0.05 /0.70 調整モルタル （ 0.70 2 -

＝ 0.22 ㎡

0.50 2 ） × 0.94 袋0.01 ＝

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 0.60 × 1.00

＝ 0.22 ㎡

Aｓ殻処分 0.22 × 0.05 ＝ 0.01 ㎥

舗装版破砕  （機械） 0.60 × 1.00 - 0.38

- 0.38

1 ＝ 2.20 m

/ 1000 ＝ 0.02 ㎥撤去陶管処分 0.60 × 31.3

＝ 0.04 ㎥

発生土処分 0.23 + 0.23 ＝ 0.46 ㎥

Co殻処分(1箇所) 0.08 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.60

舗装版切断 0.60 × 2 +

1
.0

0

0
.7

0

1.00 ×

｝

× 0.70 × 0.60 ＝ 0.22 ㎥

0.05 + 0.10 + 0.30 +

0.20 ㎥

舗装版破砕延長　L3 0.60
埋戻 （RC） ｛ 1.13 - （

） × 0.70 × 0.60 ＝

0.165 ）

㎥0.60 ｝ / 2 =

掘削

掘削延長　L2 0.60
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

×1.13 - 0.05 ） × 0.70

個

/ 2 = 0.23 ㎥0.60 ｝

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （

） × 0.70 ×（機械） ｛ （ 1.13 - 0.05

0.23

本
管

土
被

り
　

H
2

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

ｔ

個

φ500　異形乙 2 個

本
管

掘
削

深
　

H
1

調整モルタル 2 袋

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （ ＝ 1.13 ｍ0.93 ） / 21.34 ＋

2 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　縁塊 2

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.60

復旧舗装厚 t2 0.05

1
.3

4

1
.2

4

0
.9

3

0
.0

5

下層路盤　RC-40 0.25

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り

φ500　調整側塊　H=200 2

300

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

48,49 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管取替工【補助】 （ φ 500 ) 施工場所



A

]

モルタル補修工 3.00 箇所

㎡

Aｓ殻処分 2.37 × 0.05 ＝ 0.12 ㎥

舗装仮復旧（加熱） 2.37 × 1.00 ＝ 2.37

㎥

舗装版切断 2.37 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 31.3 / 1000 ＝ 0.07

5.74 m

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 2.37

2.37 ＝ 0.25

舗装版破砕  （機械） 2.37 × 1.00 ＝ 2.37 ㎡

㎥

発生土処分 1.16 + 1.16 ＝ 2.32

㎥

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

㎥

掘削延長　L2 2.37

× 0.70 × 2.37 ＝ 1.30

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.45 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 2.37

） ｝平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.45 -

＝ 0.77

㎥0.05 ） × 0.70 × 2.37

= 1.16 ㎥0.05 ） × 0.70 × 2.37

2 ＝ 1.45 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.45 -

（ 1.89 ＋ 1.00 ） /

｝ / 2 = 1.16

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.8

9

1
.7

9

1
.0

0

下層路盤　RC-40 0.35

復旧舗装厚 t2 0.05

下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150・200 φ 300

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.37

既設Co桝

舗装構成

φ

取付管取替工【補助】 施工場所 24,34,36

500



A

]

Aｓ殻処分 1.00 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

㎡

モルタル補修工 2.00 箇所

舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 3.00 m

発生土処分 0.39 + 0.39 ＝ 0.78 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03

舗装版破砕  （機械） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ㎡

㎥

掘削延長　L2 1.00

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.00 ＝ 0.07 ㎥

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.38

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 1.00

0.33 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.16 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.00 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

掘削 （人力） ｛ （ 1.16 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.39 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.16 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.16 -

（ 1.34 ＋ 0.98 ） /

= 0.39

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

4

1
.2

4

0
.9

8

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

取付管取替工【補助】 施工場所 46,51 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150・200 本管口径



取付管ます設置工【補助】 施工場所 55 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.1

0

1
.0

0

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 0.95 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 0.95 -

（ 1.10 ＋ 0.80 ） /

= 0.32 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

掘削 （人力） ｛ （ 0.95 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.32 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

0.33 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 0.95 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.00 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.23

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 1.00

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.00 ＝ 0.07 ㎥

発生土処分 0.32 + 0.32 ＝ 0.64 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 × 31.3 / 1000 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ㎡

0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 3.00

㎡

㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 - 0.04 ＝ 0.96

Aｓ殻処分 1.00 × 0.05 ＝ 0.05



ます取付管取替工【単独】 施工場所 1,4,5,7,8,13,17,18,19,43,44 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150・200 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.87

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 200・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

6

1
.4

6

0
.8

6

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.21 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.21 -

（ 1.56 ＋ 0.86 ） /

= 0.35 ㎥0.05 ） × 0.70 × 0.87

掘削 （人力） ｛ （ 1.21 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.35 ㎥0.05 ） × 0.70 × 0.87

0.28 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.21 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.87 ＝埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） ｝

× 0.70 × 0.87 ＝ 0.36

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥
掘削延長　L2 0.87

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.87 ＝ 0.06 ㎥

＝ 0.70 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.87 ×

発生土処分 0.35 + 0.35

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.87 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 0.87

2.74 m

/ 1000 ＝ 0.03 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.49 × 0.05 ＝ 0.02 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.49

＝ 0.83 ㎡舗装仮復旧（加熱） 0.87 × 1.00 - 0.04



]

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.04 × 1.00 ＝ 1.04

舗装版破砕  （機械） 1.04 × 1.00 ＝ 1.04 ㎡

Aｓ殻処分 1.04 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

㎥

舗装版切断 1.04 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 3.08 m

発生土処分 0.43 + 0.43 ＝ 0.86 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 1.04 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.04 ＝ 0.07 ㎥

掘削延長　L2 1.04

× 0.70 × 1.04 ＝ 0.45

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.23 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 1.04

） ｝

平 面 図
埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝ / 2掘削 （人力） ｛ （ 1.23 -

＝ 0.34

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.04

= 0.43 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.04

2 ＝ 1.23 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.23 -

（ 1.70 ＋ 0.75 ） /

｝ / 2 = 0.43

φ

舗装構成

500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.7

0

1
.6

0

0
.7

5

下層路盤　RC-40 0.25

モルタル補修工 4.00 箇所

取付管取替工【単独】 施工場所 10,11,14,21 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径200

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.04

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

既設Co桝



㎡

㎥

舗装仮復旧（加熱） 0.65 × 1.00 - 0.04 ＝ 0.61

Aｓ殻処分 0.65 × 0.05 ＝ 0.03

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.65 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 2.30

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.65 × 31.3 / 1000 ＝

舗装版破砕  （機械） 0.65 × 1.00 ＝ 0.65 ㎡

0.02

発生土処分 0.28 + 0.28 ＝ 0.56 ㎥

㎥
掘削延長　L2 0.65

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.65 ＝ 0.05 ㎥

+ 0.165

） ｝

× 0.70 × 0.65 ＝ 0.30

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

× 0.70 × 0.65

0.21 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.28 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.65 ＝埋戻 （砂） （ 0.30

㎥0.05 ） × 0.70 × 0.65

掘削 （人力） ｛ （ 1.28 -

｝ / 2

｝ / 2 = 0.28 ㎥0.05 ）

2 ＝ 1.28 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.28 -

（ 1.75 ＋ 0.80 ） /

= 0.28

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.7

5

1
.6

5

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.65

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 300

舗装構成

取付管ます設置工【単独】 施工場所 9 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径



㎥

1.00 × 1 ＝

0.70

桝外径

Aｓ殻処分 0.63 × 0.05 ＝ 0.03 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 0.63 × 1.00 ＝ 0.63 ㎡

桝内径

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.63 ×

舗装版破砕  （機械） 0.63

2.26 m

/ 1000 ＝ 0.02 ㎥

× 1.00 ＝ 0.63 ㎡

31.3

2 +

Co殻処分（1箇所） 0.13

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.63 ×

0.70 ×

× 0.63 ＝ 0.04 ㎥

発生土処分 0.25 +

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

0.25 ＝ 0.50 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.20 - 0.05

0.70 × 0.63 ｝ / 2

0.63 ＝ 0.46 ㎥
掘削延長　L2 0.63

- 0.10 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.20 - 0.05 ） ×

0.63 ｝ / 2 = 0.25- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.25

/ 2 ＝ 1.20 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.20

＝ （ 1.36 ＋ 1.04 ）

1
.3

6

1
.2

6

1
.0

4

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

2,3,6,12,15,16,20,41,42,45,47,52,53,54,56,5
7

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.10

下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ φ

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 500 ) 施工場所

200・300・350本管口径150

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 0.63

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC



1.20 ㎡
桝内径

0.70

桝外径

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.20 × 1.00 ＝

＝ 0.04 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.20 × 0.05 ＝ 0.06 ㎥

1 ＝+ 1.00 ×

31.3 / 1000

3.40 m

舗装版破砕  （機械） 1.20 × 1.00 ＝ 1.20

Co殻処分（1箇所） 0.12 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.20 ×

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.20 × 2

0.70 ×

× 1.20 ＝ 0.13 ㎥

発生土処分 0.56 + 0.56 ＝

埋戻 （M） 0.15 × 0.70

1.12 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.38 - 0.05

0.70 × 1.20 ｝ / 2

1.20 ＝ 0.99 ㎥
掘削延長　L2 1.20

- 0.15 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.38 - 0.05 ） ×

1.20 ｝ / 2 = 0.56- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.56

/ 2 ＝ 1.38 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.38

＝ （ 1.85 ＋ 0.90 ）

1
.8

5

1
.7

5

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.35

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.15

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.20

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

27,28,35 下水道改良工事（スR7-9）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 300

桝取付管撤去工【単独】 （ φ 500 ) 施工場所



工種 規格 数量 摘要
区画線工 ま　白

施工箇所　1
8.0ｍ×1箇所 8.0　ｍ

れ　白
施工箇所　2,35
7.5ｍ×2箇所 15.0　ｍ

止まれ　白
施工箇所　20
21.9ｍ×1箇所 21.9　ｍ

外側線　実線　15ｃｍ　白
施工箇所　22～40
1.00ｍ×18箇所 18.0　ｍ

矢印　白
施工箇所　26,31
7.5ｍ×2箇所 15.0　ｍ

国調多角点
施工箇所　47 1　箇所

区画線数量計算書


