
工種 名称・規格 詳細一覧
ます取付管

取替工
【28箇所】

取付管
取替工
φ150
As舗装
【1箇所】

取付管
取替工
φ150

Co舗装
【1箇所】

取付管
取替工
φ200

【6箇所】

桝取付管取替工

(補助) 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 27.00 27.0 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 1.00 1.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 27.00 27.0 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 1.00 1.0 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 1.00 1.0 個

コンクリート製縁塊　φ500 1.00 1.0 個

コンクリート製異形乙　φ500 1.00 1.0 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 1.00 1.0 個

無収縮モルタル　25㎏入り 1.00 1.0 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 3.00 3.0 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 24.00 24.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 27.00 27.0 個

塩化ビニール製蓋控除 27.00 27.0 箇所

宅内取合せ工 22.00 22.0 箇所

ます接続工 1.00 1.00 1.00 6.00 9.0 箇所

モルタル補修工 1.00 5.00 6.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 47.90 1.00 1.40 50.3 ｍ

陶管撤去工φ200 6.15 6.1 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 28.00 1.00 1.00 30.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 6.00 6.0 箇所

下水道用標識シート 47.90 1.00 1.40 6.15 56.4 ｍ

可とう継手φ150 1.00 1.0 個

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 26.54 0.37 0.42 2.56 29.0 ㎥

床掘り(人力掘削工） 26.54 0.37 0.42 2.56 29.0 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 15.64 0.33 0.46 2.24 18.0 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 32.80 0.35 0.28 2.42 35.0 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 4.88 0.07 0.10 0.52 5.5 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 53.08 0.74 0.84 5.12 59.0 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 123.90 3.00 2.40 18.30 147.0 ｍ

舗装版切断工(Co) 2.10 2.0 ｍ

舗装版破砕工（機械） 37.31 1.00 0.70 6.15 45.0 ㎡

構造物取壊し工 0.05 0.05 ㎡

汚泥運搬 1.00 1.0 台

殻運搬（As) 1.83 0.05 0.04 0.30 2.0 ㎥

土砂等運搬（Co） 3.60 3.0 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 1.58 0.03 0.04 0.23 1.0 ｔ

殻処分（As） 1.83 0.05 0.04 0.30 2.0 ㎥

殻処分（Co） 3.60 0.00 0.05 3.0 ㎥

舗装濁水処分 0.14 0.00 0.01 0.02 0.1 ㎥

撤去陶管処分 1.58 0.03 0.04 0.23 1.0 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 46.49 1.00 0.70 6.15 54.0 ㎡

コンクリート 0.05 0.05 ㎥

交通管理工 交通誘導警備員B 1.00 式

合計数量

日数計算書より



工種 名称・規格 詳細一覧

ます取付管
取替工
φ150

【4箇所】

ます取付管
取替工
φ200

【2箇所】

取付管
取替工
φ200

【1箇所】

ます取付管
撤去工
φ150

【8箇所】

ます取付管
撤去工
φ200

【5箇所】

桝取付管取替工

（単独） 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 4.00 8.00 5.00 17.0 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 2.00 2.0 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 4.00 4.0 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 2.00 2.0 箇所

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 4.00 4.0 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 4.00 4.0 個

塩化ビニール製蓋控除 4.00 4.0 箇所

コンクリート桝用鉄蓋　φ500市章入り 2.00 2.0 個

コンクリート桝用縁塊　φ500 2.00 2.0 個

コンクリート桝用調整側塊　φ500　H=100 0.0 個

コンクリート桝用有孔側塊　φ500　 0.0 個

コンクリート用底塊　φ500 0.0 個

無収縮モルタル　25㎏入り 2.00 2.0 袋

宅内取合せ工 4.00 4.0 箇所

ます接続工 2.00 1.00 3.0 箇所

モルタル補修工 2.00 1.00 3.0 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 3.00 9.70 12.7 ｍ

陶管撤去工φ200 1.70 2.20 5.90 9.8 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 4.00 4.0 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 2.00 1.00 3.0 箇所

下水道用標識シート 3.00 1.70 2.20 6.9 ｍ

防臭キャップφ150 1.00 1.0 個

防臭キャップφ200 8.00 8.0 個

スクリーンφ150 1.00 1.0 個

スクリーンφ200 8.00 8.0 個

本管防護工 本管防護工（支管部処理）φ200～500 6.00 4.00 10.0 箇所

本管防護工（支管部処理）φ600以上 2.00 1.00 3.0 箇所

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 1.12 0.62 1.02 5.10 2.30 10.0 ㎥

床掘り(人力掘削工） 1.12 0.62 1.02 5.10 2.30 10.0 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 0.96 0.62 0.79 2.3 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 1.00 0.50 1.02 9.37 4.12 16.0 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　  0.13m3 0.20 0.12 0.23 0.91 0.48 1.9 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 2.24 1.24 2.04 10.20 4.60 20.0 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 10.00 5.40 5.40 27.40 16.80 65.0 ｍ

舗装版破砕工（機械） 1.48 0.94 2.20 9.70 5.90 20.0 ㎡

As殻運搬 0.08 0.04 0.11 0.50 0.30 1.0 ㎥

Co殻運搬 0.48 0.22 0.98 0.55 2.0 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.08 0.06 0.08 0.29 0.23 0.7 ｔ

処分費　As塊 0.08 0.04 0.11 0.50 0.30 1.0 ㎥

処分費　鉄筋Co塊 0.48 0.22 0.98 0.55 2.0 ㎥

舗装濁水処分 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.08 ㎥

撤去陶管処分 0.08 0.06 0.08 0.29 0.23 0.7 ㎥

舗装工

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝人力 2.84 0.94 2.20 9.70 5.90 21.0 ㎡

合計数量



工種 名称・規格 詳細一覧

桝取付管
取替工
φ150

【3箇所】

ます取付管
取替工
φ200

【2箇所】

取付管
取替工
φ200

【1箇所】

ます取付管
撤去工
φ150

【8箇所】

ます取付管
撤去工
φ200

【5箇所】

舗装工（続き）

区画線工 実線　15ｃｍ　白 32.0 ｍ

実線　15ｃｍ　黄 2.0 ｍ

白　文字・記号 34.0 ｍ

グリーン塗装工 20.0 ㎡

国調多角点 1.00 1.0 箇所

細部多角点 2.00 0.00 2.0 箇所

軽量鋼矢板土留 軽量鋼矢板建込工　掘削深2.0m以下 5.3 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.0m以下 5.3 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.0m以下 5.3 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.0m以下 5.3 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.5ｍ以下 42.4 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.5ｍ以下 42.4 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.5ｍ以下 42.4 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.5ｍ以下 42.4 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深3.0ｍ以下 11.6 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深3.0ｍ以下 11.6 m

軽量金属支保材設置工　掘削深3.0ｍ以下 11.6 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深3.0ｍ以下 11.6 m

軽量鋼矢板賃料　 1.0 式

軽量金属支保材賃料　 1.0 式

交通管理工 交通誘導警備員B 1.00 式

合計数量

区画線数量計算書より

軽量鋼矢板数量計算書より

日数計算書より



No
取付管
延長

取付管
工種

取付管
口径

本管径(mm)
本管

土被り(m)
桝深さ(m)

取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

路線No 補単分け 備考

1 2.45 取替 150 450 2.57 0.95 Co500 防25 1 補助

2 1.60 取替 150 450 2.57 1.00 Co500 防25 1 補助

3 2.35 取替 150 450 2.57 0.95 Co500 防25 1 補助

4 1.80 取替 150 450 2.57 1.00 Co500 防25 1 補助

5 2.35 取替 150 450 2.57 1.05 Co500 防25 1 補助

6 1.00 撤去 150 450 2.57 0.80 不明 1 単独

7 2.35 取替 150 450 1.26 1.25 Co500 防25 2 補助 可とう継手

8 1.50 撤去 150 450 2.28 1.20 Co500 2 単独

9 1.80 撤去 150 450 2.28 1.00 Co500 2 単独

10 2.05 取替 200 450 2.28 0.95 雨Co500 雨Co500 〇 2 補助 防臭キャップ・スクリーン

11 1.70 取替 150 450 2.28 1.00 Co500 防25 2 補助

12 1.80 取替 150 450 2.28 1.00 Co500 防25 2 補助 細部多角点

13 2.00 取替 150 450 2.28 1.00 Co500 防25 2 補助

14 2.00 取替 150 450 2.28 1.00 Co500 防25 2 補助

15 1.70 取替 150 450 2.28 0.95 Co500 防25 2 補助

16 1.90 取替 150 450 2.28 1.00 Co500 防25 2 補助

17 1.50 取替 150 450 2.28 0.95 Co500 防25 2 補助

18 1.40 撤去 150 600 2.25 1.20 Co500 3 単独 国調多角点

19 1.00 撤去 150 600 2.25 0.80 不明 3 単独

20 2.20 取替 200 600 2.25 0.40 側溝直付 側溝直付 ○ 3 単独 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

21 1.80 取替 150 600 2.25 0.95 Co500 防25 3 補助

22 2.20 取替 150 600 2.25 0.90 Co500 防25 3 補助

23 1.30 取替 150 600 2.25 0.95 Co500 防25 3 補助

24 1.80 取替 150 600 2.25 0.95 Co500 防25 3 補助

25 1.30 取替 150 600 2.25 0.95 Co500 防25 3 補助

26 1.70 取替 150 600 2.25 0.95 Co500 防25 3 補助

27 1.60 取替 150 600 2.25 1.00 Co500 防25 3 補助

28 1.70 取替 150 600 2.25 1.00 Co500 防25 3 補助

29 1.30 取替 150 600 2.25 1.05 Co500 防25 3 補助

30 1.60 取替 150 600 2.25 0.90 Co500 防25 3 補助

31 1.90 撤去 200 600 2.25 0.80 雨Co500 3 単独

32 1.60 取替 150 600 2.25 0.85 Co500 防25 3 補助

33 0.50 取替 150 250 1.25 0.85 Co500 防14 4 単独

34 0.70 取替 200 250 1.25 0.80 雨Co500 雨Co500 〇 4 単独 蓋調整・防臭キャップ・スクリーン

35 0.50 取替 150 250 1.25 0.90 Co500 防14 4 単独

36 1.00 取替 200 250 1.25 0.80 雨Co500 雨Co500 4 単独 地籍調査杭・蓋調整・防臭キャップ・スク
リーン

37 1.00 取替 150 250 1.25 0.80 不明 防14 4 単独

38 1.00 取替 150 450 1.25 0.80 不明 防14 4 単独

39 1.00 撤去 200 450 0.95 0.80 不明 5 単独

40 1.40 取替 150 450 0.95 0.80 角桝 角桝 5 補助 取付管のみ

41 1.00 撤去 150 450 0.95 0.80 不明 5 単独

42 1.00 撤去 200 450 0.95 0.80 不明 5 単独

43 1.40 取替 200 450 0.95 0.80 角桝 角桝 5 補助 取付管のみ

44 1.00 撤去 200 450 0.95 0.80 不明 5 単独

45 0.80 取替 200 450 0.95 0.85 雨Co500 雨Co500 ○ 5 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

46 0.30 取替 150 450 0.95 0.90 Co500 防14 5 補助

47 0.30 取替 200 450 0.95 0.85 雨Co500 雨Co500 ○ 5 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

48 1.20 取替 150 450 1.21 1.05 Co500 防14 6 補助

49 1.30 取替 200 450 1.21 0.80 雨Co500 雨Co500 ○ 6 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

50 1.00 撤去 200 450 1.21 0.85 雨Co500 6 単独

51 1.00 取替 150 450 1.21 0.90 雨Co500 雨Co500 ○ 6 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

52 1.00 撤去 150 450 1.76 0.80 不明 7 単独

53 1.00 撤去 150 450 1.76 0.80 不明 7 単独

54 0.30 取替 200 400 1.58 0.90 雨Co500 雨Co500 〇 8 補助 取付管のみ・防臭キャップ・スクリーン

55 1.40 取替 150 400 1.58 0.75 Co500 防14 8 補助

56 1.60 取替 150 400 1.58 0.95 Co500 Co500 8 補助 上部取替H=0.55



取付管径：φ150

施工前 施工後

1 2.45 450 2.57 0.95 Co500 防25

2 1.60 450 2.57 1.00 Co500 防25

3 2.35 450 2.57 0.95 Co500 防25

4 1.80 450 2.57 1.00 Co500 防25

5 2.35 450 2.57 1.05 Co500 防25

7 2.35 450 1.26 1.25 Co500 防25 可とう継手

11 1.70 450 2.28 1.00 Co500 防25

12 1.80 450 2.28 1.00 Co500 防25 細部多角点有

13 2.00 450 2.28 1.00 Co500 防25

14 2.00 450 2.28 1.00 Co500 防25

15 1.70 450 2.28 0.95 Co500 防25

16 1.90 450 2.28 1.00 Co500 防25

17 1.50 450 2.28 0.95 Co500 防25

21 1.80 600 2.25 0.95 Co500 防25

22 2.20 600 2.25 0.90 Co500 防25

23 1.30 600 2.25 0.95 Co500 防25

24 1.80 600 2.25 0.95 Co500 防25

25 1.30 600 2.25 0.95 Co500 防25

26 1.70 600 2.25 0.95 Co500 防25

27 1.60 600 2.25 1.00 Co500 防25

28 1.70 600 2.25 1.00 Co500 防25

29 1.30 600 2.25 1.05 Co500 防25

30 1.60 600 2.25 0.90 Co500 防25

32 1.60 600 2.25 0.85 Co500 防25

平均 1.81 2.28 0.98 24箇所

取付管径：φ150

46 0.30 450 0.95 0.90 Co500 防14

48 1.20 450 1.21 1.05 Co500 防14

55 1.40 400 1.58 0.75 Co500 防14

平均 0.97 1.25 0.90 3箇所

取付管径：φ150

56 1.60 400 1.58 0.95 Co500 Co500 上部取替H=0.55

平均 1.60 1.58 0.95 1箇所

舗装構成：簡易舗装B

ます取付管取替工【補助】

取付管
延長(m)

モルタル
補修工

No 桝深さ(m)
本管径
(mm)

備考
桝蓋形状

舗装構成：A型構造

舗装構成：簡易舗装B

土被り
(m)



施工前 施工後

51 1.00 450 1.21 0.90 雨Co500 雨Co500 ○ 取付管のみ

平均 1.00 1.21 0.90 1箇所

施工前 施工後

40 1.40 450 0.95 0.80 角桝 角桝 取付管のみ

平均 1.40 0.95 0.80 1箇所

施工前 施工後

10 2.05 450 2.28 0.95 雨Co500 雨Co500 〇

平均 2.05 2.28 0.95 1箇所

43 1.40 450 0.95 0.80 角桝 角桝 取付管のみ

45 0.80 450 0.95 0.85 雨Co500 雨Co500 ○ 取付管のみ

47 0.30 450 0.95 0.85 雨Co500 雨Co500 ○ 取付管のみ

49 1.30 450 1.21 0.80 雨Co500 雨Co500 ○ 取付管のみ

54 0.30 400 1.58 0.90 雨Co500 雨Co500 〇 取付管のみ

平均 0.82 1.13 0.84 5箇所

取付管取替工φ150【補助】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

取付管取替工φ200【補助】

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

取付管取替工　宅内Co舗装φ150【補助】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：A型構造

舗装構成：簡易舗装B

土被り
(m)

桝深さ(m)



施工前 施工後

33 0.50 250 1.25 0.85 Co500 防14

35 0.50 250 1.25 0.90 Co500 防14

37 1.00 250 1.25 0.80 不明 防14

38 1.00 450 1.25 0.80 不明 防14

平均 0.75 1.25 0.84 4箇所

施工前 施工後

34 0.70 250 1.25 0.80 雨Co500 雨Co500 〇 蓋調整

36 1.00 250 1.25 0.80 雨Co500 雨Co500 〇 地籍調査杭、蓋調整

平均 0.85 1.25 0.80 2箇所

施工前 施工後

20 2.20 600 2.25 0.40 側溝直付 側溝直付 ○ 取付管のみ

平均 2.20 2.25 0.40 1箇所

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

備考

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)

取付管取替工φ200【単独】

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
No

取付管
延長(m)

桝蓋形状土被り
(m)

モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

桝深さ(m)

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：A型構造

舗装構成：簡易舗装B

ます取付管取替工φ200【単独】

ます取付管取替工φ150【単独】

本管径
(mm)



施工前 施工後

6 1.00 450 2.57 0.80 不明

8 1.50 450 2.28 1.20 Co500

9 1.80 450 2.28 1.00 Co500

18 1.40 600 2.25 1.20 Co500 国調多角点

19 1.00 600 2.25 0.80 不明

平均 1.34 2.33 1.00 5箇所

41 1.00 450 0.95 0.80 不明

52 1.00 450 1.76 0.80 不明

53 1.00 450 1.76 0.80 不明

平均 1.00 1.49 0.80 3箇所

施工前 施工後

31 1.90 600 2.25 0.80 雨Co500

平均 1.90 2.25 0.80 1箇所

39 1.00 450 0.95 0.80 不明

42 1.00 450 0.95 0.80 不明

44 1.00 450 0.95 0.80 不明

50 1.00 450 1.21 0.85 雨Co500

平均 1.00 1.02 0.81 4箇所

不明管桝高さは桝設置基準高さの0.80mとする

ます取付管撤去工φ200【単独】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

桝深さ(m)
桝蓋形状 モルタル

補修工
備考

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：A型構造

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：A型構造

ます取付管撤去工φ150【単独】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)



　

2 +

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.81 × 1.00 ＝ 1.77

4.62 m

- 0.04

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.81 ㎡

Aｓ殻処分 1.43 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 1.43

発生土処分 1.03 +

0.13 ㎥

㎥0.06

1.03

31.3 / 1000 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.81 ×

Co殻処分（24箇所）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.81 ×

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 1.81 ＝

掘削 （人力）

/ 2

0.59

㎥
掘削延長　L2 1.81

㎥× 0.70 × 1.81 ＝

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

㎥0.05 ）

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.68 - （ 0.05

）埋戻 （砂） （

＋

× 0.70 × 1.81 = 1.03

2 ＝ 1.68 ｍ0.98 ） /

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.3

8

2
.2

8

0
.9

8

下層路盤　RC-40 0.35

掘削 （機械） （ 1.68 -

（ 2.38

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.81

復旧舗装厚 t2 0.05

φ

舗装構成

既設Co桝 φ 500

450・600

ます取付管取替工φ150【補助】A型構造 施工場所
1,2,3,4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,21

22,23,24,25,26,27,28,29,30,32
下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

（ 1.68 - 0.05 ） × 0.70 × 1.81 / 2 = 1.03

0.30 + 0.165

） ｝

0.19 ㎥

0.70 × 1.81 ＝ 1.29

＝ 2.06 ㎥

×



　

ます取付管取替工φ150【補助】簡易舗装B 施工場所 46,48,55 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.97

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

5

1
.2

5

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.13 ｍ

掘削 （機械） （ 1.13 - 0.05

（ 1.35 ＋ 0.90 ） /

2 = 0.37 ㎥

掘削 （人力） （ 1.13 - 0.05

） × 0.70 × 0.97 /

2 = 0.37 ㎥× 0.97 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.32 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.13 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.97 ＝

） ｝

㎥
掘削延長　L2 0.97

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.97 ＝ 0.07 ㎥

× 0.70 × 0.97 ＝ 0.35

発生土処分 0.37 + 0.37

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.97 × 31.3

＝ 0.74 ㎥

Co殻処分（3箇所） 0.12 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.97 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.03

1 ＝ 2.94 m

舗装版破砕  （機械） 0.97 × 1.00 - 0.38 ＝ 0.59 ㎡

㎡舗装仮復旧（加熱） 0.97 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 0.59 × 0.05 ＝ 0.03 ㎥

＝ 0.93



π / 4 × 0.05 / 0.01 ＝0.70 調整モルタル （ 0.70 2 - 0.50 2 ） × 0.94 袋

桝外径

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.60 × 1.00

1.22 ㎡

Aｓ殻処分 1.22 × 0.05 ＝ 0.06 ㎥

- 0.38 ＝ 1.22 ㎡

舗装版破砕  （機械） 1.60 × 1.00

4.20 m

- 0.38 ＝

× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 1.60 × 31.3 / 1000 ＝ 0.05 ㎥

0.71 ＝ 1.42 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(1箇所) 0.12 ㎥

舗装版切断 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.71 +

1.60

0.52

）

0.70 × 1.60 ＝ 0.11 ㎥

+ 0.165- （ 0.05

埋戻 （砂） （ 0.30

× 0.70 × 1.60 ＝ 0.79 ㎥

+ 0.10 + 0.30 ｝

㎥× 0.70 ×+ 0.165 ）

㎥0.05 ） × 0.70 × 1.60

㎥= 0.710.05 ） × 0.70 ×

｝ / 2

1.60

1.60 ＝

埋戻

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.32

掘削延長　L2 1.60

（RC） ｛ 1.32

｝ / 2-

2 ＝ 1.32 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.32 -

（ 1.68 ＋ 0.95 ） /

= 0.71

1
.6

8

1
.5

8

0
.9

5

0
.0

5

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

ｔ

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

本
管

土
被

り
　

H
2

1 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　縁塊 1 個

φ500　異形乙 1 個

φ500　調整側塊　H=200 1 個

調整モルタル 1 袋

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.60

復旧舗装厚 t2 0.05

400

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り

56 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管取替工【補助】簡易舗装B （ φ 500 ) 施工場所



]

モルタル補修工 1.00 箇所

取付管取替工φ150　【補助】簡易舗装B 施工場所 51 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 本管口径150

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 450

既設Co桝 φ

舗装構成

500

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

1

1
.2

1

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.11 ｍ

掘削 （機械） （ 1.11 -

（ 1.31 ＋ 0.90 ） /

/ 2 = 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

= 0.37 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.00

平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

/ 2掘削 （人力） （ 1.11 -

＝ 0.33 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.11 - （ 0.05

0.165 ） × 0.70 × 1.00

） ｝

掘削延長　L2 1.00

× 0.70 × 1.00 ＝ 0.35

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥

発生土処分 0.37 + 0.37 ＝ 0.74

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

撤去陶管処分 1.00

1.00 ＝ 0.07

舗装版破砕  （機械） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ㎡

㎥

舗装版切断 1.00 × 2 + 1.00 × 1 ＝

× 31.3 / 1000 ＝ 0.03

3.00 m

㎡

Aｓ殻処分 1.00 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00



]

取付管取替工φ150　宅内Co舗装【補助】簡易舗装B 施工場所 40 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設As厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.40

復旧As厚 t2 0.05

φ 450

舗装構成既設Co厚 t1 0.10

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.0

5

0
.9

5

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

復旧Co厚 t2 0.10

ｍ

掘削 （機械） （ 0.93 - 0.08

（ 1.05 ＋ 0.80 ） /

2 = 0.42

2 ＝ 0.93

㎥

掘削 （人力） （ 0.93 - 0.08

） × 0.70 × 1.40 /

2 = 0.42 ㎥× 1.40 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

0.46 ㎥

平 面 図

埋戻 （RC） ｛ 0.93 - （ 0.08

） × 0.70 × 1.40 ＝

） ｝

× 0.70 × 1.40 ＝

掘削延長　L2 1.40

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

発生土処分 0.42 + 0.42

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

㎥

㎥

1.40 ＝ 0.10

0.28

1.00 ＝ 0.70 ㎡

Aｓ殻処分 0.70 × 0.05 ＝ 0.04

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

1
.0

0

0
.7

0

＝ 0.05

＝

㎡

Co打設工 0.70 × 0.70 ㎡

構造物取壊し工

× 0.10

× 0.70 ×

㎥

舗装仮復旧（加熱）

＝ 0.050.70 0.10

0.70 ×

0.700.70As舗装 Co舗装

0.04

舗装版破砕  （機械） 0.70 1.00×

舗装版切断(As)

＝ 0.70 ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

0.70 ×

㎥

＝ 0.84

2.10 m舗装版切断(Co) 0.70 × 2 + 0.70 × 1 ＝

2 m2.40

㎥

撤去陶管処分 1.40 × 31.3 / 1000



]

㎡

モルタル補修工 1.00 箇所

舗装仮復旧（加熱） 2.05 × 1.00 ＝ 2.05

＝ 0.08

Aｓ殻処分 2.05 × 0.05 ＝ 0.10 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.05 × 37.5 / 1000 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.05 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 5.10 m

発生土処分 1.16 + 1.16 ＝ 2.32

0.22

舗装版破砕  （機械） 2.05 × 1.00 ＝ 2.05 ㎡

㎥

㎥

㎥

掘削延長　L2 2.05

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

× 0.70 × 2.05 ＝ 1.37

2.05 ＝

+ 0.15 + 0.30 + 0.216

0.74 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.67 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.05 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.67 - 0.05

） × 0.70 × 2.05 /

2 = 1.16 ㎥× 2.05 /

2 ＝ 1.67 ｍ

掘削 （機械） （ 1.67 - 0.05

（ 2.38 ＋ 0.95 ） /

2 = 1.16

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

2
.3

8

2
.2

8

0
.9

5

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.05

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

取付管取替工φ200【補助】A型構造 施工場所 10 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径



]

モルタル補修工 4.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 0.82 × 1.00 ＝ 0.82 ㎡

Aｓ殻処分 0.82 × 0.05 ＝ 0.04

＝ 0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.82 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 2.64

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.82 × 37.5 / 1000

発生土処分 0.28 + 0.28 ＝ 0.56

舗装版破砕  （機械） 0.82 × 1.00 ＝ 0.82 ㎡

0.82 ＝ 0.06 ㎥

㎥

掘削延長　L2 0.82

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

× 0.70 × 0.82 ＝ 0.21

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

0.30 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.04 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.82 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.04 - 0.05

） × 0.70 × 0.82 /

2 = 0.28 ㎥× 0.82 /

2 ＝ 1.04 ｍ

掘削 （機械） （ 1.04 - 0.05

（ 1.23 ＋ 0.84 ） /

2 = 0.28

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.2

3

1
.1

3

0
.8

4

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.82

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 400・450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

取付管取替工φ200【補助】簡易舗装B 施工場所 43,45,47,49,54 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径



　

ます取付管取替工φ150【単独】簡易舗装B 施工場所 33,35,37,38 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.75

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250・450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

5

1
.2

5

0
.8

4

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.10 ｍ

掘削 （機械） （ 1.10 - 0.05

（ 1.35 ＋ 0.84 ） /

2 = 0.28 ㎥

掘削 （人力） （ 1.10 - 0.05

） × 0.70 × 0.75 /

2 = 0.28 ㎥× 0.75 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.24 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.10 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.75 ＝

） ｝

㎥
掘削延長　L2 0.75

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.75 ＝ 0.05 ㎥

× 0.70 × 0.75 ＝ 0.25

＝ 0.56 ㎥

Co殻処分（4箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 0.75 ×

発生土処分 0.28 + 0.28

31.3

2 +

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.75 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 0.75

2.50 m

/ 1000 ＝ 0.02 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.37 × 0.05 ＝ 0.02 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.37

＝ 0.71 ㎡舗装仮復旧（加熱） 0.75 × 1.00 - 0.04



/ 0.01 ＝ 0.94 袋

モルタル補修工 2.00 箇所

2 - 0.50 2 ） × π / 4 × 0.05

0.70 桝外径

材　料

φ500　蓋市章入り 2 個

φ500　縁塊 2 個

調整モルタル 2 袋

調整モルタル （ 0.70

2 ＝ 1.08 ｍ（ 1.35 ＋ 0.80 ）

0
.7

0

1
.0

0

0.85掘削延長　L2

平 面 図

0.50

桝内径

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

ます取付管取替工φ200【単独】簡易舗装B 施工場所 34,36 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.85

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 250・450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

5

1
.2

5

0
.0

5 下層路盤　RC-40 0.250
.8

0

モ
ル

タ
ル

調
整

高
　

t

掘削 （機械） （ 1.08 - 0.05 2 = 0.31 ㎥

掘削 （人力） （ 1.08 - 0.05

） × 0.70 × 0.85 /

2 = 0.31 ㎥× 0.85 /

（砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

/

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

0.31 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.08 - （ 0.05

） × 0.70 × 0.85 ＝

） ｝

埋戻

㎥

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 0.85 ＝ 0.06 ㎥

× 0.70 × 0.85 ＝ 0.25

＝ 0.62 ㎥

Co殻処分（2箇所） 0.11 ㎥

舗装版切断 0.85 ×

発生土処分 0.31 + 0.31

37.5

2 +

掘
削

幅
　

W
2

撤去陶管処分 0.85 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 0.85

2.70 m

/ 1000 ＝ 0.03 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 0.47 × 0.05 ＝ 0.02 ㎥

× 1.00 - 0.38 ＝ 0.47

＝ 0.47 ㎡舗装仮復旧（加熱） 0.85 × 1.00 - 0.38



]

取付管取替工φ200【単独】A型構造 施工場所 20 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.20

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

側
溝

深
さ

　
H

3

2
.3

5

2
.2

5

0
.4

0

下層路盤　RC-40 0.35

2 ＝ 1.38 ｍ

掘削 （機械） （ 1.38 - 0.05

（ 2.35 ＋ 0.40 ） /

2 = 1.02 ㎥

掘削 （人力） （ 1.38 - 0.05

） × 0.70 × 2.20 /

2 = 1.02 ㎥× 2.20 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

+ 0.15 + 0.30 + 0.216

0.79 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.38 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.20 ＝

） ｝

2.20 ＝ 0.23 ㎥

㎥

掘削延長　L2 2.20

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

× 0.70 × 2.20 ＝ 1.02

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.20 × 37.5 / 1000

発生土処分 1.02 + 1.02 ＝ 2.04

舗装版破砕  （機械） 2.20 × 1.00 ＝ 2.20 ㎡

＝ 0.08 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.20 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 5.40

モルタル補修工 1.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 2.20 × 1.00 ＝ 2.20 ㎡

Aｓ殻処分 2.20 × 0.05 ＝ 0.11



下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

ます取付管撤去工【単独】A型構造 （ φ 150 ) 施工場所

450・600

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.34

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

6,8,9,18,19

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.15

2
.4

3

2
.3

3

1
.0

0

下層路盤　RC-40 0.35

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ / 2 ＝ 1.72 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.72

＝ （ 2.43 ＋ 1.00 ）

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.72 - 0.05 ） ×

1.34 ｝ / 2 = 0.78- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.78 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.72 - 0.05

0.70 × 1.34 ｝ / 2

1.34 ＝ 1.43 ㎥
掘削延長　L2 1.34

- 0.15 ） × 0.70 ×

× 1.34 ＝ 0.14 ㎥

発生土処分 0.78 +

埋戻 （M） 0.15 × 0.70

0.78 ＝ 1.56 ㎥

m

/ 1000 ＝ 0.04 ㎥

× 1.00 ＝ 1.34 ㎡

31.3

2 +×

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.34 ×

舗装版破砕  （機械） 1.34

3.68

Co殻処分（5箇所） 0.13

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.34

㎥

1.00 × 1 ＝

0.70

桝外径

Aｓ殻処分 1.34 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.34 × 1.00 ＝ 1.34 ㎡

桝内径



桝内径

0.70

桝外径

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 ＝

Aｓ殻処分 1.00 × 0.05 ＝ 0.05 ㎥

1.00 ㎡

3.00 m

舗装版破砕  （機械） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ㎡舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 × 0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 × 2 + 1.00

31.3 / 1000 × 0.80 ＝

× 1 ＝

発生土処分 0.40 + 0.40 ＝ 0.80 ㎥

Co殻処分（3箇所） 0.11 ㎥

0.74 ㎥
掘削延長　L2 1.00

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

） × 0.70 × 1.00 ＝

× 1.00 ＝ 0.07 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.20 - 0.05 - 0.10

- 0.05 ） × 0.70

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.20

） × 0.70 × 1.00 ｝

㎥1.00 ｝ / 2 = 0.40×

＝ 1.20 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.20 - 0.05

1.59 ＋ 0.80 ） / 2

/ 2 = 0.40

1
.5

9

1
.4

9

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （

0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

41,52,53 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 450

ます取付管撤去工【単独】簡易舗装B （ φ 150 ) 施工場所



下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径 φ 600

ます取付管撤去工【単独】A型構造 （ φ 200 ) 施工場所

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.90

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

31

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.15

2
.3

5

2
.2

5

0
.8

0

下層路盤　RC-40 0.35

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ / 2 ＝ 1.58 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.58

＝ （ 2.35 ＋ 0.80 ）

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 1.58 - 0.05 ） ×

1.90 ｝ / 2 = 1.02- 0.05 ） × 0.70 ×

= 1.02 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.58 - 0.05

0.70 × 1.90 ｝ / 2

1.90 ＝ 1.84 ㎥
掘削延長　L2 1.90

- 0.15 ） × 0.70 ×

× 1.90 ＝ 0.20 ㎥

発生土処分 1.02 + 1.02 ＝

埋戻 （M） 0.15 × 0.70

2.04 ㎥

Co殻処分（1箇所） 0.11 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.90 ×

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.90 × 2

37.5 / 1000

舗装版破砕  （機械） ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

＝ 0.07

＝ 1.90

㎥

m4.80

0.70

桝外径

㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.90 × 1.00 ＝ 1.90 ㎡

桝内径

Aｓ殻処分 1.90 × 0.05 ＝ 0.10

1.90 × 1.00



㎥

m3.00

0.70

桝外径

㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 ㎡

桝内径

Aｓ殻処分 1.00 × 0.05 ＝ 0.05

1.00 × 1.00

/ 1000

舗装版破砕  （機械） ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

＝ 0.04

＝ 1.00

Co殻処分（4箇所） 0.11 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.00 ×

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.00 × 2

37.5

0.70 ×

× 1.00 ＝ 0.07 ㎥

発生土処分 0.32 + 0.32 ＝

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

0.64 ㎥

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 0.97 - 0.05

0.70 × 1.00 ｝ / 2

1.00 ＝ 0.57 ㎥
掘削延長　L2 1.00

- 0.10 ） ×

㎥

掘削 （人力） ｛ （ 0.97 - 0.05 ） ×

1.00 ｝ / 2 = 0.32- 0.05 ） × 0.70 ×

= 0.32

/ 2 ＝ 0.97 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 0.97

＝ （ 1.12 ＋ 0.81 ）

1
.1

2

1
.0

2

0
.8

1

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.05

上層路盤　M-30 0.10

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 1.00

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

39,42,44,50 下水道改良工事（スR7-8）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径 φ 450

ます取付管撤去工【単独】簡易舗装B （ φ 200 ) 施工場所



工種 規格 数量 単位
区画線工 外側線　実線　15ｃｍ　白

施工箇所　1～32
1.00ｍ×32箇所 32.00 ｍ

実線　15ｃｍ　黄　　26 2.80 ｍ

ダイアマーク 23.02 ｍ
17・23 　

止　　30 5.35 ｍ

れ　　27 6.26 ｍ

グリーン塗装　1～32 20.80 ㎡

区画線数量計算書


