
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良

横断水路工

作業土工（横断水路）

床掘 1<W≦2、土砂 ｍ3 105.2 105

基面整正 ｍ2 51.3 51 2.1*15.46+2.2*5.62+2.7*2.4

埋戻し① 発生土 ｍ3 81.9 82

埋戻し② ＲＣ-40,ｔ＝10cm ｍ3 3.8 4

土砂等運搬処分 作業土工 ｍ3 14.20 14

プレキャストカルバート設置工

プレキャストカルバート B600×H700 ｍ 15.4 15.0

取付水路工

現場打ちＵ型水路（本体） B600×H620～776 ｍ 5.6 6

プレキャストＲＣ床版設置 2000×1500×220 枚 3 3

プレキャストＲＣ床版設置 2000×1092/742×220 枚 1 1

集水桝設置工（市Ｎ７号）

現場打ち集水桝（市Ｎ７号） 800×2200×1300 基 1.0 1

鉄筋工 式 1.0 1

グレーチング設置（市Ｎ７号） T-14、細目 箇所 1.0 1

足掛け金具 個 3.0 3

集水桝設置工（市Ｓ６号）

現場打ち集水桝（市S６号集水桝）800×2200×1200 基 1.0 1

鉄筋工 式 1.0 1

グレーチング設置（市Ｓ６号） T-25、細目 箇所 1.0 1

足掛け金具 個 3.0 3

構造物撤去工

防止柵撤去工

防護柵（転落防止柵)基礎取壊し無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、2基分 m3 0.16 0.2
（0.15*3.1*0.18）+
（0.15*3*0.18）*2

防護柵（転落防止柵）処分 2基 t 0.34 0.3 (2.068*2)+(0.7*2)*0.031*2

標識撤去工

標識撤去再設置 規制標識（止まれ） 基 1.0 1

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 床版部、鉄筋構造物 m3 8.5 8

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 既設水路躯体部、鉄筋構造物 m3 24.5 25

工事数量総括表

工　事　名 R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】
事 業 区 分 城東三丁目敷島線整備事業

工 事 区 分 道路改良
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工事数量総括表

工　事　名 R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】
事 業 区 分 城東三丁目敷島線整備事業

工 事 区 分 道路改良

舗装版切断 As舗装版切断 t=5cm ｍ 42.2 42

舗装版破砕 As舗装版、機械施工 t=5cm ｍ2 65.8 66

舗装版破砕（仮復旧分） As舗装版、機械施工 t=5cm ｍ2 8.0 8

運搬処理工

殻運搬処理(1) 鉄筋コンクリート殻 ｍ3 33.0 33 8.47+24.5

殻運搬処理(2) 無筋コンクリート殻 ｍ3 0.31 0.3 0.16+0.15

殻運搬処理(3) As舗装版 ｍ3 3.7 4 (65.8+8)*0.05

濁水処理運搬 As舗装版 ｍ3 0.05 0.05 V=0.023*42*0.05

鉄版（縞鋼板）処分 2枚 t 0.064 0.06 1.2*1*0.02682*2

グレーチング処分 2枚 t 0.022 0.02 0.011*2

舗装工

アスファルト舗装工

路盤工① RC40-0 t=15cm ｍ2 91.10 91

路盤工② RC40-0 t=5cm ｍ2 10.70 11

表層工（車道部） 再生密粒度ASC t=5cm ｍ2 101.7 100

区画線工

区画線工

溶融式区画線工① 白 実線(Ｗ=15cm文字換算)【止まれ】 ｍ 18.3 18

溶融式区画線工② 白 ゼブラ(Ｗ=45cm)【停止線】 ｍ 1.92 2

防止柵工

防止柵設置工

転落防止柵設置 P種 H=1100mm ｍ 2.2 2

付帯工

マンホール工

マンホール撤去・再設置 1号マンホール 式 1.0 1 斜壁以上撤去再設置

仮設管敷設・撤去工

高密度ポリエチレン管敷設・撤去高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ500 ｍ 27.8 28

高密度ポリエチレン管接続工 式 1.0 1

土のう工

土のう積工 ｍ2 0.45 0.5 0.3*1.48

仮復旧工

表層工（車道部） 再生密粒度Asc（13）ｔ＝5cm ｍ2 8.0 8

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1


