
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

電線共同溝

開削土工

掘削工

床掘（電線共同溝） ｍ3 29.3 29

埋戻し工

埋戻し 発生土埋戻し ｍ3 17.3 17

埋戻し 砂埋戻し ｍ3 10.4 10

残土処理工

土砂等運搬・処分（電線共同溝）土砂 ｍ3 9.9 10

電線共同溝工

管路工（本線：電力管） 式 1 1

埋設管路① 角型多条管φ130 ｍ 68.80 69

埋設管路② 角型多条管φ100 ｍ 110.80 111

管路工（本線：ボディ管） 式 1 1

埋設管路③ ボディ管ＶＰφ200　直管 ｍ 22.2 22

埋設管路④ ボディ管ＶＰφ200　曲管 ｍ 5.60 6

埋設管路⑤ さや管SUΦ50 直管 ｍ 139.1 139

埋設管路⑥ さや管SUΦ30 直管 ｍ 139.1 139

管路工（本線：通信管） 式 1 1

埋設管路⑦ 共用FA管ＶＰφ150　直管 ｍ 22.2 22

埋設管路⑧ 共用FA管ＶＰφ150　曲管 ｍ 5.6 6

埋設管路⑨ ＰＶφ50　直管 ｍ 44.4 44

埋設管路⑩ ＰＶφ50　曲管 ｍ 11.2 11

管路工（通信：引込部） 式 1 1

埋設管路⑪ ＰＶφ75　直管 ｍ 4.37 4

管路工（本線：埋設標示シート） 式 1 1

埋設標示シート W=400mm ｍ 55.38 55

管路付属物 1.0 1

管台 ＶＰφ200用 個 36.0 36

管台 ＶＰφ150用 個 18.0 18

管台 ＰＶφ50用 個 54.0 54

分散管 ＰＶφ75用 個 2.0 2

分岐管 ＰＶφ75用 個 2.0 2

仮止めキャップ 式 1.0 1

工事数量総括表

工　事　名 R7道路築造工事【都市計画道路城東三丁目敷島線（伊勢工区）】
事 業 区 分 城東三丁目敷島線整備事業

工 事 区 分 道路改良


