
◎管路工 ◎土留工

m m

m m

m m

m m
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◎土工 ◎公設桝及び取付け管撤去工

m

m

m

m

m

◎人孔設置工 ◎殻処理

10 15 20

1 ｍ³

m³

1 m³

◎人孔設置箇所数 ◎付帯工

◎濁水処理 18.4*0.05*0.023＝0.02（ｍ²） ◎仮々復旧

数　量　計　算　集　計　表

番号
撤去延長

掘削幅 砂基礎 水替工 番号
建込簡易土留

4.5 使用賃料（円）φ250 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 使用重量(t)

撤去路線 6.6 1.05 撤去路線 7.0 3.2

計 6.6 計 7.0 3.2

土　　工 1箇所当り

番号

掘削 埋戻 残土

番号
小口径
公共桝

撤去延長

掘削 埋戻 残土

RC40-0
発生土機械

M-30 RC40-0
発生土 機械 人力

M-30
（上層路盤） （下層路盤） （埋戻し） （上層路盤） （下層路盤） （埋戻し）

撤去路線 12.8 13.2 12.8 汚-1 箇所 2.20 1.9 2.0 1.9

箇所

箇所

箇所

計 12.8 13.2 12.8 計 箇所 1.9 2 1.9

人孔種類 数
躯体 直壁 斜壁 リング

90 45 60

調整
器具

削孔 外副管 内副管 可とう
継手

番号
φ150 φ250 副管高 直管本数

鉄筋Co
60 90 120 150 180 210 240 30 60 箇所数 副管高 直管本数 箇所数

1撤去路線 1号 1 1 1 1 1号人孔 0.6

2号 Co桝 0.1

特1

計 1 1 1 1 1 計 0.7

小型人孔 0号・特1 1号
番号

舗装版切断(m)

H≦3 3＜H≦4 4＜H≦5 本管

舗装本復旧(m2) 既設舗装厚 ガラ 仮復旧

H≦2 2＜H 受口プラグ H≦2 2＜H≦3 3＜H≦4 取付管 本管 取付管 (m) (m3) 延長 幅員 面積 取付管

撤去路線 1 撤去路線 14.0 4.4 別紙舗装計算書参照 0.05 0.4 7.0 1.05 7.4 1.5

合計 1 計 18.4 ― 0.4 7.0 ― 8.9

仮復旧（加熱，t=30mm） 8.9 m2

ガラ処理（仮復旧分） 0.3 m3

下水道管工事(R7D-14) 単独



工 事 名 : 単独 撤去路線

掘削幅B = 1.05 m

(上流) L=1.5 L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5 L=4.0 L=4.5

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ L' ） （L-L'）

（下流） m m m m m 箇所 m m m m m m m m m

J116126059 1.80 1 0.45

J116126059-1 1.90 1.85 7.00 12.95 1 6.55 2.2 2.2 7.00

小　　計 7.00 12.95 0.45 6.55 2.2 7.00

ΣL Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 7.00 12.95 0.45 6.55 2.2 7.00

延長計

建 込 簡 易 土 留

土 留 工公設桝及び取付管管体延長

路線
延長 H×L

人
孔
種
別

平均掘削深及び路線延長

公設桝 φ150

取付管撤
去

延長

設置
箇所数

数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事(R7D-14)

減長
管体
延長

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深



・ 本  　管　　土　　工　　計　　算　　書  ( 舗装道・機械掘削) 建込簡易土留
工 事 名 ： 単独 撤去路線

計　　算　　式 数　　量
 Σ(H*L) / ΣL

平 均 掘 削 深 H 12.95 / 7.00 1.85 a' = 

W * ΣL 0.05 m m

舗 装 版 掘 削 V1 1.05 * 7.00 7.4

(H-a') * B * ΣL

機 械 掘 削 V2 1.80 * 1.05 * 7.00 13.2

管体延長

掘 削 土 量 計 V3 13.20 - 0.40 12.8

C * B * ΣL

機 械 埋 戻 V5 1.80 * 1.05 * 7.00 13.2

ｃ＝

(H-a') = m

1.8 m

(12.8)

残 土 V9 12.8
W * ΣL

1.05 * 7.00 7.4
本数 * ΣL
2 * 7.00 14.0

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
舗装版厚 c ：砕石類厚

舗 装 道 a'：舗装版掘削厚
掘削

数    量 0.05 1.80 0.06

B(m) H(m)

a

水道管径

0.05

復旧

舗 装 版 切 断

舗 装 仮 復 旧 面 積

項　　 目 種　　別

RC40-0

舗装仮復旧

ダンプトラック

管厚：0.008

水道管同一断面
埋戻発生土控除

内径：0.251

管断面積

控除土量L(m)

埋戻掘削

B = 1.05 m

舗装版掘削

機械掘削

下水道管工事(R7D-14)

バックホウ

バックホウ

a =

0.05

1.8ｍ H =

1.85RC40-0



・　取　　付　　管　　土　　工　　計　　算　　書   (舗装道 ・機械併用人力掘削)
工 事 名 ： 単独

計　　算　　式 数　　量
取 付 管 Σ(N*l) / ΣN 掘削 埋戻

平 均 延 長 l 2.2 / 1 2.20 a'=

本 管 H - 本管外径 0.05 m m

平 均 土 被 り h1 1.85 - 0.267 1.58

平 均 桝 深 さ h2 1.12

取 付 管 (h1+h2) / 2

平 均 掘 削 深 h 2.70 / 2 1.35

B' * l

舗 装 版 掘 削 V1 0.69 * 2.20 1.5

(h-a') * B' *

機 械 掘 削 V2 1.30 * 0.69 * 2.20 2.0 h-a'= m

管体延長 1.30 m

掘 削 土 量 計 V3 2.00 - 0.06 1.9

C * B' * l
機 械 埋 戻 V5 1.30 * 0.69 * 2.20 2.0

V3

残 土 処 理 V6 1.9 1.9
B * Σ(N*l)

0.69 * 2.2 1.5
本数 * Σ(N*l)
2 * 2.2 4.4

項　　目 a' c a ：舗装版復旧厚
c ：砕石類厚
a'：舗装版掘削厚

掘削

0.05 1.30 0.03

B' = 0.69 m

舗装仮復旧舗装版掘削

管断面積a

RC40-0

舗 装 仮 復 旧 面 積

舗 装 版 切 断

舗装版厚

撤去路線下水道管工事(R7D-14)

種　　別項　　 目

機械掘削

数    量

舗 装 道

ダンプトラック

管厚：0.005

0.05

a =

0.05

復旧
内径：0.155

RC-40
1.35

h=

1.30

ｃ=



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表
工 事 名 ： 撤去路線

小型人孔用

人孔番号 種  別 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ250
受口プラグ

外副管 内副管

J116126059 1号 既設

J116126059-1 1号 1.79 1 1 1 1 1 1

合　　計 1 1 1 1 1 1

削 孔 数 可
と
う

継
手

リング斜壁直　壁

下水道管工事(R7D-14) 単独

管 取 付 け 壁
調
整
器
具

副管



マ　ン　ホ　ー　ル　数　量　表
工 事 名 ： 撤去路線

種別 ペ－ジ 人孔深 底 版 60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 45 60 10 15 20 φ150 φ250

No,1 1.79 1 1 1 1 1 1 3m以下 1 箇所

1号 No,2 3m超4m以下

計 1 1 1 1 1 1 4m超5m以下

No,1 4m以下

2号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 4m以下

3号 No,2 4m超5m以下

計 5m超6m以下

No,1 2m以下

特1号 No,2 2m超3m以下

計 3m超4m以下

No,1 2m以下

0号 No,2 2m超3.5m以下

計 点検口 φ250

箇所 平均高 直管本数

#DIV/0! #NAME?

#DIV/0! #NAME?

3号

2号

削 孔 数 可
と
う

継
手

小型

管 取 付 け 壁

0号
特1

1号

下水道管工事(R7D-14) 単独

直　壁 斜壁 リング
調
整
器
具

内副管

外副管

副管種別 合計高

設置箇所数



工 事 名 :

(上流)

（上流） (下流) （ H ） （ L ） （ W ） （ L' ） （L-L'） （L-L'）

（下流） m m m m m3 m m ㎏ m m3 箇所 m m ㎏

本管 J116126059 1 0.45

J116126059-1 7.00 別紙参照 別紙参照 6.55 63.91

1 2.20 2.20 8.67

小　　計 7.00 0.45 6.55 63.91 1 2.20 8.67

ΣL Σ(H*L) Σ(H*L) ΣN Σ(N*l)

合　　計 7.00 0.45 6.55 63.91 1 2.20 8.67

　※廃プラスチック重量換算係数(建設物価 P.903) 　※コンクリート塊重量換算係数(建設物価 P.903)

　　　(63.91+8.67)/ 200 ＝ 0.36m3

管取付壁 斜壁 リング

T-14 T-25 (m) (m) (m)

J116126059 1号 1.79 1 1.20 0.45 0.15 1,400

Co桝(φ500) Co蓋0.01ｍ³+縁塊0.02ｍ³+異形乙0.02ｍ³+調整側塊0.01ｍ³+有効側塊0.03ｍ³+底塊0.02ｍ³

小　　計 1 1,400

※人孔鉄蓋(受枠共)：T-14、1箇所  ※質量参考：プレホール工業会

Co桝（φ500） 0.11 m3

人孔 1,400 / 2350 = 0.60 m3

　　塩ビ管φ250：39.032kg/本÷4m/本＝9.758㎏/m

　　コンクリート塊換算値：2.35t/m3

　　コンクリート塊の運搬体積：

人孔深

鉄蓋

(㎏)

76

鉄蓋質量

76

底版

(枚)

1

　　塩ビ管φ150：15.760kg/本÷4m/本＝3.940㎏/m

撤去
箇所数

取付管
延長

(2)　　　撤　　　去　　　数　　　量　　　計　　　算　　　表
下水道管工事(R7D-14)

平均掘削深及び路線延長 管体延長 公設桝及び取付管

人
孔
種
別

減長
撤去
延長

路線番号

人孔番号
掘削深 平均

掘削深
路線
延長 掘削

土量

廃ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ
質量 延長計

公設桝 (Co)φ500

廃プラ
質量

エアモルタル充填工

充填
延長

充填
体積

人孔番号

310+680+320+90

撤去人孔質量

(㎏)種別

　　廃プラスチックの運搬体積：

　　廃塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手：200kg/m3(荷積み状態時)

　※廃プラスチック質量(建設物価 P.689)

　　塩ビ管φ200：26.288kg/本÷4m/本＝6.572㎏/m

掘削幅


