
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良  

排水構造物工  

作業土工  

床掘① 小規模/土砂 m3 7.56 8  土工数量集計表

掘削 小規模/土砂 m3 6.44 6 土工数量集計表

埋戻し① 小規模/ＲＣ-40 m3 16.50 20  土工数量集計表

埋戻し② 小規模/クッション砂 m3 1.37 1 土工数量集計表

埋戻し③ 小規模/Ｍ30-0 m3 4.62 5 土工数量集計表

残土処理 m3 14.00 10 土工数量集計表

側溝工

自由勾配側溝 Ｂ300*Ｈ300 m 2.20 2  側溝工延長調書

自由勾配側溝 Ｂ300*Ｈ400 m 4.25 4 側溝工延長調書

側溝蓋 Ｂ300用コンクリート蓋 枚 5.00 5 側溝工延長調書

導水ブロック設置 標準（1型） ｍ 1.00 1 側溝工延長調書

導水ブロック設置 縁石桝（6型） ｍ 0.60 0.6 側溝工延長調書

底部コンクリート打設（縁石桝） 18-8-25ＢＢ,縁石桝 m3 0.005 0.005 導水ブロック計算書-2

管渠工 暗渠排水管 ＶＰφ125、縁石桝～側溝 ｍ 0.90 0.9 構造図（2）

暗渠排水管 ＶＰφ150 ｍ 4.99 5 計画平面図

集水桝工 側溝工延長調書

プレキャスト集水桝 Ｂ300-Ｈ600　152ｋｇ/基 箇所 1.00 1  

型枠（集水桝） 基礎コンクリート用 ㎡ 0.21 0.2 集水桝工計算書

基礎コンクリート（集水桝） ｍ3 0.027 0.03 集水桝工計算書

底部コンクリート打設（集水桝） ｍ3 0.005 0.005 集水桝工計算書

街渠桝設置 箇所 1.00 1  

工 事 数 量 総 括 表

工　　事　　名 R7道路改良工事（市道和田平東線）
事　業　区　分 市道新設改良事業

工　事　区　分 道路改良工事
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工 事 数 量 総 括 表

工　　事　　名 R7道路改良工事（市道和田平東線）
事　業　区　分 市道新設改良事業

工　事　区　分 道路改良工事

構造物撤去工   

構造物取壊し工   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 2.43 2  鉄筋・無筋構造物撤去計算書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 3.77 4  鉄筋・無筋構造物撤去計算書

Ｌ型側溝撤去 ｍ 5.08 5

舗装版取壊し

舗装版切断 As舗装版切断(t≦15㎝), ｍ 39.79 39  38.09+1.70ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去計算書

舗装版破砕 As舗装版 (機械施工≦t=10cm), m2 23.7 24  11.87+11.83ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去計算書

運搬処理工   

殻運搬処理(1) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2.43 2  鉄筋・無筋構造物撤去計算書

殻運搬処理(2) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 3.77 4  鉄筋・無筋構造物撤去計算書

殻運搬処理(3) As舗装殻 m3 0.93 1  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去計算書

濁水運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ 式 1.00 1  V=t*L*0.023

舗装  

舗装工  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  

不陸整正 m2 8.22 8  舗装計画平面図（舗装工①）

表層 歩道　ｔ＝30ｍｍ,1.4ｍ以上 m2 11.04 11  舗装計画平面図（舗装工①+②）

区画線工

区画線工

溶融式区線工 白 実線(W=15cm,t=1.5mm) m 6.3 6  計画平面図　　1.00+5.27

付帯工

付帯工

取付管敷設工

取付管敷設 箇所 1.0 1
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