
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

流路護岸工

作業土工

床堀 小規模 m3 27.83 27

埋戻 小規模 m3 10.21 10

土砂等運搬 小規模 m3 17.62 17

擁壁工（左岸）

コンクリート 18-8-25(20)(BB)（W/C=60%以下） m3 5.66 5.6

型枠 m2 40.74 40

水抜き穴 VuΦ50 箇所 5.00 5 概ね3m2/1箇所

擁壁工（右岸）

コンクリート 18-8-25(20)(BB)（W/C=60%以下） m3 5.66 5.6

型枠 m2 40.74 40

水抜き穴 VuΦ50 箇所 5.00 5 概ね3m2/1箇所

取水口接続 VuΦ150 箇所 1.00 1 B.P+16.1

底版コンクリート工

コンクリート 18-8-25(20)(BB)（W/C=60%以下） m3 4.42 4.4

底版配筋 t3.2　100×100 m2 13.80 13

基礎砕石

基礎砕石 RC40-0　t=15㎝ m2 38.64 38

落差工

落差工 箇所 1.00 1 NO.1+12.8(E.P)

床固め工

床固め工 箇所 1.00 1 NO.1+10.3

仮設工

水替工

ポンプ排水 式 1.00 1

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R7-6）
事 業 区 分 一般河川改修事業

工 事 区 分 河川工事



B.P+15.2 0.93 - 0.66 -

+16.1 0.90 0.93 0.84 0.66 0.59

No.1 3.90 1.06 3.88 0.45 2.16

+5.7 5.70 1.42 7.07 0.59 2.96

+10.3 4.60 2.01 7.89 0.60 2.74

+10.3' 0.00 3.01 0.00 0.68 0.00

+12.8(E.P) 2.50 3.51 8.15 0.73 1.76

 m m3 m3

合　計 17.60 27.83 10.21

土 工

測      点 単距離

床掘 埋戻し

土砂



B.P+15.2 0.16 - 1.46 -

+16.1 0.90 0.16 0.14 1.46 1.31

No.1 3.90 0.19 0.68 1.64 6.05

+5.7 5.70 0.29 1.37 2.24 11.06

+10.3 4.60 0.46 1.73 3.09 12.26

+10.3' 0.00 0.63 0.00 3.80 0.00

+12.8(E.P) 2.50 0.76 1.74 4.25 10.06

 m m3 m2

合　計 17.60 5.66 40.74

B.P+15.2 0.16 - 1.46 - 2.02 -

+16.1 0.90 0.16 0.14 1.46 1.31 2.02 1.82

No.1 3.90 0.19 0.68 1.64 6.05 2.06 7.96

+5.7 5.70 0.29 1.37 2.24 11.06 2.18 12.08

+10.3 4.60 0.46 1.73 3.09 12.26 2.36 10.44

+10.3' 0.00 0.63 0.00 3.80 0.00 2.49 0.00

+12.8(E.P) 2.50 0.76 1.74 4.25 10.06 2.58 6.34

 m m3 m2 m2

合　計 17.60 5.66 40.74 38.64

B.P+15.2 0.22 -

+16.1 0.90 0.22 0.20

No.1 3.90 0.22 0.86

+5.7 5.70 0.22 1.25

+10.3 4.60 0.22 1.01

+10.3' 0.00 0.73 0.00

+12.3(落差工始
点)

1.50 0.73 1.10

 m m3

合　計 16.60 4.42

18-8-25（20）BB RC40-0

擁 壁 工　

測      点 単距離

コンクリート
(左岸)

型枠工

型枠工

18-8-25（20）BB

基礎砕石

単距離

コンクリート
(底版)

測      点
18-8-25（20）BB

測      点 単距離

コンクリート
(右岸)



【 底版コンクリート工　配筋計算 】

W1.34ｍ　×　Ｌ10.3ｍ = 13.80 m2

【 コンクリート　計算】

(1.5+1.1)/2×0.98×(0.5+0.79)/2 = 0.82 m2

【 型枠　計算 】

= 2.60 m2

【 コンクリート　計算】

(1.5+1.3)/2×0.5×(0.5+0.65)/2 = 0.40 m2

【 型枠　計算 】

= 1.43 m2(1.5+1.3)/2×0.5+(1.5+1.3)/2×0.5×
1.044

配筋計算表

落差工計算表

床固め工計算表

(1.5+1.1)/2×0.98+(1.5+1.1)/2×0.98×
1.044


