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名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

塗替塗装工

塗膜除去 水性剥離剤 m2 52.1

素地調整 1種ケレン m2 52.1

防食下地 有機ジンクリッチペイント m2 52.1

下塗り
弱溶剤形変形

エポキシ樹脂塗料下塗
m2 52.1

下塗り
弱溶剤形変形

エポキシ樹脂塗料下塗
m2 52.1

中塗り
弱溶剤形ふっ素樹脂

塗料用中塗
m2 52.1

上塗り
弱溶剤形ふっ素樹脂

塗料上塗
m2 52.1

塗替塗装工 数量集計表



塗替塗装工　数量集計表

数量 単位 塗装面積（m2） 部材長 計算式
G1主桁 1 本 9.865 7.170 10.497-0.632
G2主桁 1 本 11.690 8.48 12.415-0.725
横桁 2 本 3.060 1.896 0.842×1.896-0.066

デッキプレート 1 式 27.144
12.104

（平均値）
28.807-1.357-0.306

垂直補剛材 8 本 0.368 0.302 0.029×12+0.005×4

52.1



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

主桁補修工

炭素繊維成形プ
レート設置

m 66.0

エポキシ樹脂
接着剤

L-600（鋼材用） kg 21.8 1セット15㎏

炭素繊維成形板 高弾性グレード HM520相当品 m 69.3

主桁補修工　数量集計表 



主桁補修工　数量計算書

（1）主桁

①炭素繊維成形プレート設置

「滝見棧道橋　主桁補修工図　」 参照

66.07 ｍ

②材料

1）エポキシ樹脂接着剤 0.30kg/m ロス率10％

W =( 45.71 + 2.64 + 5.70 + 3.08 + 0.44 +

5.20 + 3.30 )× 0.3 × 1.1 = 21.80 kg

2）炭素繊維成形板（高弾性）　1.05m/m

L =( 45.71 + 2.64 + 5.70 + 3.08 + 0.44 +

5.20 + 3.30 )× 1.05 = 69.37 m

21.8 kg

69.3 m

施工延長

エポキシ樹脂接着剤 

炭素繊維成形板（高弾性）



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

橋面防水工

コンクリート舗装
表面処理 高浸透型床版防水材 m2 18.2

橋面防水工　数量集計表 



橋面防水工　数量計算書

（1）橋面防水工

1)コンクリート舗装表面処理

A =( 0.05 × 2 + 0.10 + 1.88 )× 8.77 = 18.24 m2

= 18.24 m2合計



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

水切設置工

水切設置 m 8.7

水切材 88×55×5×1500（標準） m 8.7

取付ボルト M8×100(SUS) 本 17

シーリング材 ｍ３ 0.0012

水切設置工　数量集計表 



水切設置工　数量計算書

①施工延長

L = （1.5 × 5） + （1.27 × １） 合計 8.77 m

②材料

1. 水切材85×55×1500 TYPE-A

N = 5 = 5 本

L = 1.5 × 5 = 7.5 m

2. 水切材 85×55×1270 TYPE-B

N = 1 = 1 本

L = 1.27 × 1 = 1.27 m

合計 6 本

合計 8.77 m

3. 取付ボルト M8×100

N = 3 × 5 TYPE-A = 15 本

N = 2 × 1 TYPE-B = 2 本

合計 17 本

4. シーリング材

V ＝ 0.00087 （地覆部） = 0.00087 m3

V ＝ 0.00035 （シーリング充填溝） = 0.00035 m3

合計 0.0012 m3



昇 仙 棧 道 橋



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

ひびわれ補修工

ひびわれ補修工(充てん工法)

ひびわれ充てん m 0.60

注入材設計量 kg 0.10

使用量 ロス率20％ kg 0.13

ひびわれ補修工　数量集計表 



 ひびわれ補修工　数量計算書

（1）ひびわれ充てん工　数量計算書

位置 部位 幅（㎜） 長さ(㎜)

１径間 床版 0.1 600

600

  ◇注入延長
L= 0.60m

  ◇注入材（単位体積重量：1300kg/m3）
　　 設計量

W＝ （0.01×0.01×π/8+0.01×0.01）×0.60×1300
＝ 0.109 kg

　　 使用量
W＝ 0109×1.2 （ロス率20％）

＝ 0.130 kg

合計



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

鋼材撤去工

鋼材撤去 150×75×10×6.5 式 1

鋼材運搬処分 18.6kg/ｍ kg 72.2

鋼材撤去工　数量集計表 



 鋼材撤去工　数量計算書

（1）鋼材撤去

= 1 式

（2）鋼材運搬処分

1)コ 150×75×10×6.5 18.6 kg/ｍ

W = 3.880 × 18.600 = 72.16 kg



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

橋面防水工

コンクリート舗装
表面処理

高浸透型床版防水材 m2 9.3

橋面防水工　数量集計表 



橋面防水工　数量計算書

（1）橋面防水工

1)コンクリート舗装表面処理

A =( 0.1 × 3.0 + 2.1 )× 3.9 = 9.36 m2

= 9.3 m3合計



名　　称 細　　別 規　　格 単位 数　　　量 摘　　要

水切設置工

水切り設置 ｍ 3.8

水切材 88×55×5×1500（標準） m 3.8

取付ボルト M8×100(SUS) 本 8

シーリング材 m3 0.00053

水切設置工　数量集計表 



 水切設置工　数量計算書

①施工延長

L = （1.5 × 2） + （0.88 × １） 合計 3.88 m

②材料

1. 水切材 85×55×1500 TYPE-A

N = 2 = 2 本

L = 1.5 × 2 = 3.0 m

2. 水切材 85×55×880 TYPE-B

N = 1 = 1 本

L = 0.88 × 1 = 0.88 m

N = 合計 3 本

L = 合計 3.88 m

3. 取付ボルト M8×100

N = 3 × 2 TYPE-A = 6 本

N = 2 × 1 TYPE-B = 2 本

合計 8 本

4. シーリング材

L = 3.88 = 3.88 m

V ＝ 0.00038 （地覆部） = 0.00038 m3

V ＝ 0.00015 （シーリング充填溝） = 0.00015 m3

合計 0.00053 m3



〇環境対策資機材一覧
名称 規   格 数量 単位

鉛対応集塵装置 本体 損料 Novair700 17m3/min 100V 5 日
鉛対応集塵装置 Novair700 初回基本料 1 台/月

鉛対応集塵装置ﾌｨﾙﾀｰ 1（Novair用) 1次ﾌｨﾙﾀｰ 1 個
鉛対応集塵装置ﾌｨﾙﾀｰ 2（Novair用) 2次ﾌｨﾙﾀｰ 1 個
鉛対応集塵装置ﾌｨﾙﾀｰ 3（Novair用) HEPAﾌｨﾙﾀｰ 1 個

排気用ダクト 1 本
吸気用ダクト 1 本

真空掃除機 本体 損料 5 日
真空掃除機 ﾌｨﾙﾀｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ 1 組
真空掃除機 消耗品 ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸ 1 枚
真空掃除機 消耗品 3点セット（ﾌﾟﾗﾎｰｽ・ﾉｽﾞﾙ・ﾊﾟｲﾌﾟ） 1 セット

クリーンルーム 簡易式 使い捨て 1 箇所
ｴｱｰｼｬﾜｰ SS-AS-2型相当 5 日

ｴｱｰｼｬﾜｰ用ﾌｨﾙﾀｰ 1 1 枚
ｴｱｰｼｬﾜｰ用ﾌｨﾙﾀｰ 2 1 枚

発動発電機 2.5kVA 5 日
養生設備費 20 ｍ2
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ 5 日

〇安全衛生保護資機材一覧
名称 規   格 数量 単位

防護服 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS相当 12 着
防護手袋 SS104M ｲﾝﾅｰ手袋 12 双
防護手袋 ﾗﾃｯｸｽ ｱｳﾀｰ手袋 12 双

防護靴カバー SC2000L 12 足
防じんマスク 全面型電動ﾌｧﾝﾏｽｸ Sy185相当 2 個

防じんマスク用フィルター V3/OVﾌｨﾙﾀｰ相当 12 組
防じんマスク用フィルターガード V3/OVﾌｨﾙﾀｰ用ﾌｨﾙﾀｰｶﾞｰﾄﾞ相当 2 組

電動ファン用予備バッテリー Sy185用相当 充電回数300回 2 個



作業構台設置撤去数量計算書（参考）
工 事 件 名 橋梁補修工事（R8-2）

-工事場所 山梨県　甲府市　高成町　地内　　

72.00空m3（床面；4.0m×6.0m、勾配45°)
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1.00 作業構台構造図参照
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