
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

甲府市横根町・酒折二丁目地内(国道411号　十郎大橋の北西)

260611001

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GXφ200　L=336.0M　　DIP.GXφ150　L=　3.0M
DIP.K φ200　L=  4.5M　　DIP.K φ150　L=  4.0M
HPPE  φ 75　L=  2.0M　　HPPE  φ 50　L= 44.5M
仕切弁.GX  φ200　4基　　仕切弁.PE  φ50 　1基
泥吐弁.GX  φ 75　2基　　泥吐弁.PE  φ75　 1基
空気弁  　　φ20　1基　　消火栓 　  φ75 　1基
水抜栓  　　φ25　1基　　臨給工　　　　　　1式

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市横根町・酒折二丁目地内(国道411号　十郎大橋の北西)において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管
布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

13

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工/配水管撤去工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



臨給工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  10号明細書

共通仮設費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000150

DIP　GX形　直管　S種

φ200×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

68 S13151000200

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ200×φ100

個

3 S13221200100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ200×φ150

個

1 S13221200150

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ200×φ200

個

1 S13221200200

DIP　GX形　曲管

φ75×90°

個

2 S13231090075

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

2 S13231045100

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ200×45°

個

5 S13231045200

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ200×45°

個

5 S13232045200

DIP　GX形　乙字管

φ200×300H

個

2 S13234300200

DIP　GX形　挿し受片落管

φ100×φ75

個

2 S13262100075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

1 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

4 S13370000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

5 S13370000100

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ150

組

1 S13370000150

DIP　GX形　ライナ

φ200　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

9 S13311000200

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ200

組

15 S13362000200

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ200

組

13 S13370000200

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13410000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ200

基

3 S13410000200

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ200

基

1 S13420000200

DIP　K形　直管　3種

φ150×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000150

DIP　K形　直管　3種

φ200×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

3 S12131000200

DIP　K形　曲管

φ150×22 1/2°

個

2 S12231022150

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　曲管

φ150×90°

個

2 S12231090150

DIP　K形　曲管

φ200×45°

個

2 S12231045200

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

1 S12241000150

DIP　K形　管栓帽

φ200　（接合部品込）

組

2 S12241000200

DIP　K形　継ぎ輪

φ150

個

2 S12251000150

DIP　K形　継ぎ輪

φ200

個

2 S12251000200

DIP　K形　受挿し片落管

φ200×150

個

1 S12261200150

DIP　K形　短管2号

φ200　形式2　7.5K

個

1 S12272002200

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ150　（接合部品込）

組

10 S12313000150

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ200　（接合部品込）

組

10 S12313000200

HPPE　直管　片受

φ50×5,000

本

10 S15111000050

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ50×22°1/2

個

2 S15312022050

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ50×45°

個

2 S15311045050

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ25A付）

φ50　（接合部品込）

組

1 S15404000050

HPPE　レデューサ　EF片受

φ75×50

個

1 S15602075050

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ50

基

1 S15903000050

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

3 S16322000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ200　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000200

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

2 S50283050025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25*4.00M　SUS304

本

1 S60111000025

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ絶縁袋ナット付

φ25

個

2 S60288000025

（小型）空気弁（ボールコック・防寒カバー付き）

φ20 BC6　サドル用

基

1 S70248001020

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ200*25

個

1 S70232200025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

明示テープ

3cm幅

個

35 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

419.0 S19130000000

ﾒｰﾀｰ用ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

φ25*20

個

1 S27210025020

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾕﾆｵﾝ･ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ（ﾒﾀﾙ入り）

φ25

枚

2 S73310001025

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*80

本

8 S73341M16080

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

8 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

8 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

4 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

6 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

5 S72232H300B4

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

4 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

4 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

4 S72234H600S2

空気弁筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

個

1 S72261002000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

2 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

2 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

2 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

14 S19140000150

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ200

個

600 S19140000200

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

5 S73261003025

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

11 S73261002000

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

2 S50112000050

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

9 S50233090050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×400　形式2　7.5K

個

1 S16272400075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

2 S19100000150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ200(L=6.0m/枚)

枚

75 S19100000200

不断水割T字管

φ300×φ200　DIP用

個

1 P0001

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不断水割T字管

φ300×φ75　DIP用

個

1 P0002

異種管継手

GX形　φ100×φ75

本

1 P0003

DIP.GX　管受け口栓　異形管用

φ75

個

2 P0004

不断水割T字管

φ100×φ75　DIP用

個

1 P0005

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

GF加工

φ75

箇所

1 W00015

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25
夜

ｍ

1.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
夜

ｍ

18.0 第W12050100050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50
夜

ｍ

46.5 第W12060200050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下
夜

ｍ

6.0 第W12030100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150
夜

ｍ

7.0 第W12030100150号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ200
夜

ｍ

340.5 第W12030100200号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20
夜

口

1 第W12040131020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25
夜

口

2 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25
夜

口

9 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50
夜

口

18 第W12040131050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50
夜

口

15 第W12060211050号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50
夜

口

3 第W12060310050号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）
夜

口

2 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75
夜

口

6 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75
夜

口

1 第W12030804075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75
夜

口

4 第W12060211075号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75
夜

口

2 第W12060310075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100
夜

口

5 第W12030802100号代価表

特殊押輪継手

φ150
夜

口

1 第W12030301150号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150
夜

口

10 第W12030302150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150
夜

口

1 第W12030802150号代価表

特殊押輪継手

φ200
夜

口

2 第W12030301200号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ200
夜

口

10 第W12030302200号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ200
夜

口

1 第W12030507200号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200
夜

口

13 第W12030802200号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ200
夜

口

15 第W12030804200号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ200
夜

口

68 第W12030805200号代価表

ポリエチレン管切断

φ50
夜

口

5 第W12080700050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75
夜

口

1 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75
夜

口

2 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75
夜

口

4 第W12100212075号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100
夜

口

59 第W12100212100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150
夜

口

3 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150
夜

口

2 第W12100212150号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ200
夜

口

19 第W12080220200号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ200
夜

口

1 第W12100212200号代価表

鋼管ねじ切り工

φ50
夜

口

18 第W12040125050号代価表

不断水連絡工

φ100×φ75
夜

箇所

1 第W12031210075号代価表

不断水連絡工

φ300×φ150
夜

箇所

1 第W12031230150号代価表

不断水連絡工

φ300×φ200
夜

箇所

1 第W12031230200号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下
夜

基

4 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ200
夜

基

4 第W12090101200号代価表

空気弁設置（人力）

φ13-25
夜

基

1 第W12090200025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工
夜

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250
夜

個

8 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500
夜

個

2 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250
夜

個

37 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500
夜

個

2 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500
夜

個

2 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500
夜

個

2 第W12090515035号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下
夜

ｍ

18 第W12050400050号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50
夜

ｍ

46.5 第W12060400050号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下
夜

ｍ

6.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
夜

ｍ

6.0 第W12031300075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150
夜

ｍ

7.0 第W12031001150号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
夜

ｍ

7.0 第W12031300150号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ200
夜

ｍ

340.5 第W12031001200号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
夜

ｍ

340.5 第W12031300200号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

419.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25
夜

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

DIPφ200～250×φ25 コア挿入取付含む
夜

箇所

1 第W31040212025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ100
夜

ｍ

388.0 第W12100500100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ150
夜

口

1 第W12100311150号代価表

特殊押輪継手取外し

φ200
夜

口

2 第W12100311200号代価表

通水試験
夜

m

394.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台
夜

日

3.0 第W11050100001号代価表

ポンプ据付・撤去工
夜

現場

1 第W11050100003号代価表

交通誘導警備員Ｂ
夜

人

RA227

区画線設置

実線 15ｃｍ 白
夜

m

353 W00007

区画線設置

ｾﾞﾌﾞﾗ 45ｃｍ 白
夜

m

21 W00008
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置

文字15ｃｍ 白
夜

m

8 W00009

区画線設置

実線15ｃｍ 黄
夜

m

9 W00010

区画線設置

自転車ナビマーク
夜

式

1 W00011

区画線設置

自転車マーク
夜

式

1 W00012

区画線設置

自転車ナビライン
夜

式

1 W00013

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

30mm以上200mm未満
夜

孔

4 W00014

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

559 第W31010661115号代価表

舗装濁水運搬

9.8㎞以下　DID有

台

1 第W31020200007号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

57 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

2.17 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

9.5 P90030000025

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

9.5 P91000001072

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

559.0 W00003

積込(ルーズ)

土砂

m3

559.0 W00004

スクラップ処分

t

5.7 W00006
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

941 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

772 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

543 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

16 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

216 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

0.9 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

332 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

559 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

57 第W31010743005号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工/配水管撤去工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

386 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再密プライム
夜

m2

381 第W31010810005号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

310.8 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

12.1 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

11.5 第W11003252001号代価表

アスファルト夜間割増
夜

日

68 W00001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

8 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

16 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*20　アダプター付

個

1 S70270025020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ40　アダプター付

個

1 S70270000040

平行ｼﾓｸ

φ13

個

2 S71310000013

平行ｼﾓｸ

φ20

個

1 S71310000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

5 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000020
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20*4.00M　SUS304

本

11 S60111000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25*4.00M　SUS304

本

1 S60111000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

1 S60111000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ20

個

46 S60231000020

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ25

個

2 S60231000025

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ20

個

44 S60251000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

8 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ20*500

個

44 S60261020050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S60251000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ25*600

個

2 S60261025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

2 S60251000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

5 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

5 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ13

ｍ

2.0 S21100000013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

3.0 S21100000020

PP　チーズ

φ20×13

個

3 S21240020013

PP　エルボ

φ13

個

1 S21250090013

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ50*20

個

4 S70285050020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ200*20

個

18 S70232200020
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ200*25

個

1 S70232200025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ200*40

個

1 S70295200040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ200*50

個

1 S70295200050

PP　メーター継手

φ13

個

3 S21280000013

PP　メーター継手

φ20

個

6 S21280000020

密着形コア　銅製

φ20

個

18 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

密着形コア　銅製

φ40

個

1 S25121000040

密着形コア　銅製

φ50

個

1 S25121000050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

52.2 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

7 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

9 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

10 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

22 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

1 S73261003025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

1 S73261003040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ50　L=0.20m

個

1 S73261003050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13
夜

ｍ

2.0 第W12060100013号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20
夜

ｍ

49.6 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40
夜

ｍ

2.8 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50
夜

ｍ

2.8 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13
夜

口

15 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13
夜

口

8 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20
夜

口

7 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20
夜

口

192 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25
夜

口

8 第W12060110025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40
夜

口

8 第W12060110040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50
夜

口

2 第W12060110050号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

52.2 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式

夜

箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合

夜

箇所

16 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20
夜

箇所

25 第W31040343020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合

夜

箇所

2 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25
夜

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40
夜

箇所

1 第W31040343040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ40

ねじ込み接合

夜

箇所

1 第W31060000040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ50×φ20
夜

箇所

4 第W31040231020号代価表

分水栓建込み

DIPφ200～250×φ20 コア挿入取付含む
夜

箇所

18 第W31040212020号代価表

分水栓建込み

DIPφ200～250×φ25 コア挿入取付含む
夜

箇所

1 第W31040212025号代価表

分水栓建込み

DIPφ200～250×φ40 コア挿入取付含む
夜

箇所

1 第W31040212040号代価表

分水栓建込み

DIPφ200～250×φ50 コア挿入取付含む
夜

箇所

1 第W31040212050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺
夜

箇所

10 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合

夜

箇所

19 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

33 第W31010661115号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.9 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

1.1 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.26 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.10 K3104T100003

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

33.0 W00003

積込(ルーズ)

土砂

m3

33.0 W00004

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

122 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

43 第D32121100000号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

67 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り

夜

m2

11 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

33 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

8.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

13 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

20 第W31010202020号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力

夜

m3

8.1 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

33 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

6.0 第W31010743005号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

36 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再密プライム
夜

m2

31 第W31010810005号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む
夜

m3

1.1 D35111100000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ13

個

19 S70265000013

止水栓(甲　型)

φ20

個

4 S70265000020

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ40　10K

個

1 S70273000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

3 S70273000050

ﾋﾞﾆﾙ管鋼管接続用継手（離脱防止機能付）

φ13　(LAｿｹｯﾄ、SKX)

個

2 S71303000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

26 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

4 S71313000025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾋﾞﾆﾙ管鋼管接続用継手（離脱防止機能付）

φ50　(LAｿｹｯﾄ、SKX)

個

1 S71303000050

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ50　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

12 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

2 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ

φ40*800

個

1 S60258040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ50*1000

個

2 S60255050100

TSVP直管

φ13*4.00M

本

9 S40112000013

TSVP直管

φ20*4.00M

本

3 S40112000020

TSVP直管

φ25*4.00M

本

1 S40112000025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

TSVP直管

φ40*5.00M

本

1 S40112000040

TSVP直管

φ50*5.00M

本

67 S40112000050

HIVPﾁｰｽﾞ

φ50

個

2 S40211000050

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ50*13

個

19 S40212050013

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ50*20

個

4 S40212050020

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ50*25

個

1 S40212050025

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ50*40

個

1 S40212050040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ13

個

33 S40232000013

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ20

個

8 S40232000020
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ25

個

5 S40232000025

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ40

個

1 S40232000040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

23 S40232000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

26 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

6 S40251000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S40251000025

HIVPｿｹｯﾄ

φ50

個

63 S40251000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40253000025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S40253000040

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

6 S40253000050

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*50

個

2 S70295100050

密着形コア　銅製

φ50

個

2 S25121000050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50
夜

ｍ

54.5 第W12050100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13
夜

口

137 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13
夜

口

4 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20
夜

口

32 第W12050110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25
夜

口

16 第W12050110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40
夜

口

2 第W12040131040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40
夜

口

4 第W12050110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50
夜

口

6 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50
夜

口

234 第W12050110050号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50
夜

口

2 第W12060110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下
夜

口

1 第W12030300075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ13
夜

口

51 第W12080600013号代価表

ポリエチレン管切断

φ13
夜

口

13 第W12080700013号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ20
夜

口

11 第W12080600020号代価表

ポリエチレン管切断

φ20
夜

口

1 第W12080700020号代価表

ポリエチレン管切断

φ25
夜

口

8 第W12080700025号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ40
夜

口

2 第W12080600040号代価表

ポリエチレン管切断

φ40
夜

口

1 第W12080700040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管切断

φ50
夜

口

25 第W12080600050号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ13
夜

箇所

19 第W31040343013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20
夜

箇所

4 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25
夜

箇所

2 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40
夜

箇所

1 第W31040343040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50
夜

箇所

3 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ50 コア挿入取付含む
夜

箇所

2 第W31040211050号代価表

分水栓建込み撤去

DIPφ75～150×φ50
夜

箇所

2 第W32040211050号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50
夜

ｍ

326.0 第W12100810050号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置

ｾﾞﾌﾞﾗ 45ｃｍ 白
夜

m

21 W00008

区画線設置

文字15ｃｍ 白
夜

m

8 W00009

区画線設置

実線15ｃｍ 黄
夜

m

9 W00010

区画線設置

自転車ナビマーク
夜

式

1 W00011

区画線設置

自転車マーク
夜

式

1 W00012

区画線設置

自転車ナビライン
夜

式

1 W00013

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

30mm以上200mm未満
夜

孔

25 W00014

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

13 第W31010661115号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.9 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.25 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

55 S74341001050

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

13.0 W00003

積込(ルーズ)

土砂

m3

13.0 W00004

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

110 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

65 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

25 第W31010104020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

2.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

13 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

14 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

13 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

4.9 第W31010743005号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

33 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再密プライム
夜

m2

33 第W31010810005号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

1.0 第W11003201501号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験費

式

1 W00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100050号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100200号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ200

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131020号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50
夜

箇所

第W12060210050号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310050号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75
夜

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75
夜

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301150号代価表 特殊押輪継手

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302150号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301200号代価表 特殊押輪継手

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302200号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507200号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802200号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804200号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200
夜

口

第W12030802200号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805200号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700050号代価表 ポリエチレン管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212075号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212100号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212150号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220200号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212200号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040125050号代価表 鋼管ねじ切り工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031210075号代価表 不断水連絡工

φ100×φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031230150号代価表 不断水連絡工

φ300×φ150

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031230200号代価表 不断水連絡工

φ300×φ200

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101200号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ200

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090200025号代価表 空気弁設置（人力）

φ13-25

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400050号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400050号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001200号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ200

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300200号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212025号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50
夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500100号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ100

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100
夜

ｍ

第W12030100100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311150号代価表 特殊押輪継手取外し

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ150
夜

口

第W12030301150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311200号代価表 特殊押輪継手取外し

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ200
夜

口

第W12030301200号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

66 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m
夜

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA
夜

日

M15100173

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100003号代価表 ポンプ据付・撤去工 1 現場

1 現場

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

現場
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661115号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200007号代価表 舗装濁水運搬

9.8㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂
夜

m3

TCE36

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型
夜

日

第W31010105010号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40
夜

m3

TCF04

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40
夜

m3

TCF04

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

75 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743005号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810005号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再密プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-4　タックコート用
夜

㍑

TG404

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810005号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再密プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100013号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

91頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000040号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040231020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212020号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50
夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212040号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ40 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50
夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040212050号代価表 分水栓建込み

DIPφ200～250×φ50 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50
夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

110 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600013号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ13

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700013号代価表 ポリエチレン管切断

φ13

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600020号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700020号代価表 ポリエチレン管切断

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700025号代価表 ポリエチレン管切断

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600040号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700040号代価表 ポリエチレン管切断

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

118 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343013号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211050号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ50 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50
夜

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W32040211050号代価表 分水栓建込み撤去

DIPφ75～150×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810050号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊
夜

時間

M03020131

諸雑費
夜

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品
夜

%

W999004

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品
夜

%

W999004

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］

夜

時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105010号代価表 機械運転　BH0.1m3

クローラ型

1 日

1 日

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

小型バックホウ［クローラ型]

平積0.10m3

［排対型（第2次基準値）］

夜

供用

M02010342

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏
夜

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手
夜

人

RA075

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積
夜

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好
夜

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t
夜

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg
夜

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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 配水管布設工/配水管撤去工

11001区間 路線1-1　布設DP=0.85　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.142 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.7*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.197 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.315 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.630 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.210 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.105 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.210 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.105 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.142 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.14
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 2.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.7+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

11002区間 路線1-1　布設DP=1.15/撤去DP=1.45　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 304.500 ｍ

1 DIP布設工=L=304.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 304.500 ｍ

2 管防食工=L=304.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 304.500 ｍ

3 管明示工=L=304.5

標識シート布設工
夜 304.500 ｍ

4 管明示工=L=304.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 304.500 ｍ

5 管明示工=L=304.5

通水試験
夜 304.500 m

6 通水試験=L=304.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 304.500 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=304.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 609.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=304.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 1.401 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(304.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 274.050 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=304.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 274.050 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=304.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 402.854 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=304.5*0.9*1.47

管路掘削　BH0.20m3
夜 4.590 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*51

管路掘削　BH0.20m3
夜 -3.350 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*304.5*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 304.500 ｍ

15 土留工=延長=304.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 169.911 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=304.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 150.728 m3

17 埋戻工U2=延長*幅*深=304.5*0.9*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 82.215 m3

18 埋戻工U3=延長*幅*深=304.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.590 m3

19 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -11.571 m3

20 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*304.5*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 27.405 m3

21 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=274.05*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 13.703 m3

22 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=274.05*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 27.405 m3

23 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=274.05*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 13.703 m3

24 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=274.05*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 404.094 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=402.
854+0+4.59+0-3.35

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 274.050 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=304.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 274.050 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=304.5*0.9+0
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 配水管布設工/配水管撤去工

11003区間 路線1-1　布設DP=1.45/撤去DP=1.45　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
夜 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
夜 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 3.500 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 7.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.016 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.150 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.150 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.261 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.9*1.67

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.090 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.039 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.500 ｍ

15 土留工=延長=3.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.953 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.363 m3

17 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.945 m3

18 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.090 m3

19 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.133 m3

20 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.315 m3

21 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.158 m3

22 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.315 m3

23 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.158 m3

24 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 5.312 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.26
1+0+0.09+0-0.039

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.150 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 3.150 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.9+0
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 配水管布設工/配水管撤去工

11004区間 路線1-1　布設DP=1.90/撤去DP=1.90　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 9.500 ｍ

1 DIP布設工=L=9.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 9.500 ｍ

2 管防食工=L=9.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 9.500 ｍ

3 管明示工=L=9.5

標識シート布設工
夜 9.500 ｍ

4 管明示工=L=9.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 9.500 ｍ

5 管明示工=L=9.5

通水試験
夜 9.500 m

6 通水試験=L=9.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 9.500 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=9.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 19.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.044 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 8.550 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 8.550 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 18.126 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=9.5*0.9*2.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*2

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.105 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 9.500 ｍ

15 土留工=延長=9.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 5.301 m3

16 埋戻工U1=延長*幅*深=9.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 10.260 m3

17 埋戻工U2=延長*幅*深=9.5*0.9*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.565 m3

18 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

19 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.361 m3

20 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.855 m3

21 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.55*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.428 m3

22 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.55*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.855 m3

23 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.55*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.428 m3

24 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.55*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 18.201 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.1
26+0+0.18+0-0.105

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 8.550 m2

26 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 8.550 m2

27 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.9+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

11005区間 路線1-1　布設DP=1.35/撤去DP=1.35　断面⑦

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 2.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.826 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.090 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.022 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

14 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.116 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.170 m3

16 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.9*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.090 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.894 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.82
6+0+0.09+0-0.022

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

11101区間 路線1-1・1-4　布設DP=1.15　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 21.000 ｍ

1 DIP布設工=L=21

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 21.000 ｍ

2 管防食工=L=21

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 21.000 ｍ

3 管明示工=L=21

標識シート布設工
夜 21.000 ｍ

4 管明示工=L=21

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 21.000 ｍ

5 管明示工=L=21

通水試験
夜 21.000 m

6 通水試験=L=21

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 42.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.097 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 14.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 14.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 20.139 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=21*0.7*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 9.114 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=21*0.7*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 6.615 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=21*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.410 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=21*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.798 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 1.470 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.7*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.735 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.470 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.7*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.735 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 20.139 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=20.1
39+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 14.700 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=21*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 14.700 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=21*0.7+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

11201区間 路線1-1　撤去DP=1.35　断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 16.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=16

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 32.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.074 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 9.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 9.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 13.152 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=16*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

7 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.176 m3

8 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*16*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 10.272 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=16*0.6*1.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.880 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=16*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

11 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

建設廃棄物処理　As
夜 0.960 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.6*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.480 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.960 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.480 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 13.156 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=13.1
52+0+0.18+0-0.176

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 9.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=16*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 9.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=16*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

21002区間 路線1-2　布設DP=0.80/撤去DP=0.85　断面⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 夜 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 夜 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

5 通水試験=L=2

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 2.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.044 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.022 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.552 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.132 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.060 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.082 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
4+0+0.06+0-0.022

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.200 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

22001区間 路線1-2　布設DP=1.05/撤去DP=1.00　断面⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 夜 44.500 ｍ

1 PE布設工=L=44.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 夜 44.500 ｍ

2 管明示工=L=44.5

標識シート布設工
夜 44.500 ｍ

3 管明示工=L=44.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 44.500 ｍ

4 管明示工=L=44.5

通水試験
夜 44.500 m

5 通水試験=L=44.5

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 44.500 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=44.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 89.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=44.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.205 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(44.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 26.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=44.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 26.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=44.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 29.637 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=44.5*0.6*1.11

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.490 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*44.5*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 12.282 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=44.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 9.345 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=44.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 8.010 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=44.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.134 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*44.5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 2.670 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.7*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 1.335 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 2.670 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.7*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.335 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 29.627 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=29.6
37+0+0.48+0-0.49

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 26.700 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=44.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 26.700 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=44.5*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

23001区間 路線1-2　撤去DP=0.85　断面⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 2.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.044 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

7 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.022 m3

8 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.044 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.060 m3

10 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.082 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
4+0+0.06+0-0.022

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

31001区間 路線1-3　布設DP=1.15/撤去DP=1.20　断面⑪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 3.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.376 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.32

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.033 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.026 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

16 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

17 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.060 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.403 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.37
6+0+0.06+0-0.033

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

31002区間 路線1-3　布設DP=1.20/撤去1.20　断面⑫

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 1.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.822 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.011 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.342 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.060 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.871 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
2+0+0.06+0-0.011

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

土工事計算書 12 頁

(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

45001区間 路線1-4 割T字管設置W1.35*L=1.4*H=1.87

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.890 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.890 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.380 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.4*1.35*0.73

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.060 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.4*1.35*1.09

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.400 ｍ

5 土留工=延長=1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.928 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.4*1.35*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.851 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.4*1.35*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.567 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.4*1.35*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.115 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.4*0.082

建設廃棄物処理　As
夜 0.095 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.89*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.095 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.89*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.095 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.89*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.095 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.89*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.440 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.38
+2.06+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.890 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.890 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

45002区間 割T字管設置W1.1*L=1.0*H=2.17

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.913 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.1*0.83

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.364 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.1*1.24

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

5 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.902 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.045 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.330 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.082 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
夜 0.055 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.055 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.055 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.055 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.277 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.91
3+1.364+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.100 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.100 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

45003区間 割T字管設置W1.0*L=1.0*H=1.82(消火栓部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.710 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.71

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.060 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*1.06

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

5 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.920 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.082 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.770 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.71
+1.06+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

50001区間 路線1-1EP　管連絡①　DP=1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.700 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.7

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.7)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.852 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.71

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.272 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*1.06

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

9 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.984 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.780 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.124 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.85
2+1.272+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

50002区間 路線1-3EP　管連絡②　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.473 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.63

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.705 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.578 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.375 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.075 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.075 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.178 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
3+0.705+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

50003区間 路線1-1BP　管連絡③　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.368 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.49

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.548 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.578 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.113 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.075 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.075 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.916 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
8+0.548+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

55001区間 水抜栓φ25　DP=1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.296 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.08

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.516 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.420 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.296 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.29
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

55002区間 泥吐弁　DIP.GX・DIP.Kφ75　DP=1.65

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.132 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.74

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

12 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.882 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.710 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.132 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.13
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.800 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

55003区間 泥吐弁　SGP-VDφ50　DP=1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 夜 14.500 ｍ

1 VP布設工=L=14.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 夜 14.500 ｍ

2 管明示工=L=14.5

標識シート布設工
夜 14.500 ｍ

3 管明示工=L=14.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 14.500 ｍ

4 管明示工=L=14.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 29.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.067 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 8.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 8.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 10.527 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=14.5*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.002 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=14.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.915 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=14.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.610 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=14.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.870 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.435 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.870 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.435 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 10.527 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.5
27+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 8.700 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 8.700 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

55004区間 泥吐弁　DIP.GX・DIP.Kφ75　DP=1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.232 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.882 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.232 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.23
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

55005区間 泥吐弁　SGP-VDφ50　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 夜 3.500 ｍ

1 VP布設工=L=3.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 夜 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.016 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.806 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.86

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.966 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.210 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.630 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.011 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.210 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.105 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.210 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.105 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.806 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.80
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.100 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 2.100 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60001区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.300 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.450 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.750 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0.45+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60002区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.440 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.44

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.660 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.100 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.44
+0.66+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60003区間 試掘③④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+6

建設汚泥処分費
夜 0.023 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+6)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.260 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.5*0.42

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.890 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1.5*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.900 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.350 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1.5*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1.5*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.150 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.26
+1.89+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 3.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1.5+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60004区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.215 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.54

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.823 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.675 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.688 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.675 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.225 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.113 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.225 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.113 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.038 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.21
5+1.823+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.250 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 2.250 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

土工事計算書 27 頁

(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60005区間 試掘⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.4*2+2.7

建設汚泥処分費
夜 0.013 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.4*2+2.7)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.890 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.890 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.342 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.4*1.35*0.71

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.003 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.4*1.35*1.06

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.400 ｍ

7 土留工=延長=1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.928 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.4*1.35*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.945 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.4*1.35*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.567 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.4*1.35*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.189 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.89*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.189 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.89*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.345 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.34
2+2.003+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.890 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.4*1.35+0

土工事計算書 28 頁

(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60006区間 試掘⑦⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 12.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+6.8

建設汚泥処分費
夜 0.029 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+6.8)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.100 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 3.570 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.7*0.7

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.610 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.7*1.1

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

7 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.530 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 6.120 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3*1.7*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.530 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.7*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.510 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.255 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.510 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.255 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 9.180 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.57
+5.61+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.100 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 5.100 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1.7+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60007区間 試掘⑨

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.750 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.650 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.050 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.050 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.250 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.5+
0.75+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60008区間 試掘⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.3*2+2.7

建設汚泥処分費
夜 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.3*2+2.7)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.755 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*1.35+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.755 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*1.35+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.281 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.3*1.35*0.73

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.913 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.3*1.35*1.09

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.300 ｍ

7 土留工=延長=1.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.790 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*1.35*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.878 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.3*1.35*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.527 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.3*1.35*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.176 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.755*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.176 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.755*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.194 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.28
1+1.913+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.755 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.3*1.35+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 配水管布設工/配水管撤去工

60009区間 試掘⑪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2.2

建設汚泥処分費
夜 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2.2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.913 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.1*0.83

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.364 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.1*1.24

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.902 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.045 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.1*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.330 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.1*0.3

建設廃棄物処理　As
夜 0.110 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.110 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 2.277 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.91
3+1.364+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.100 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.1+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90001区間 給水管　SSPφ20・25　DP=0.95 道路 4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ20 夜 3.200 ｍ

1 布設工=L=3.2

標識シート布設工
夜 3.200 ｍ

2 管明示工=L=3.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.200 ｍ

3 管明示工=L=3.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.015 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.920 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.862 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.806 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.480 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=3.2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.576 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3.2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.2*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.192 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.096 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.192 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.096 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.862 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.86
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.920 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.920 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90002区間 給水管　SSPφ20・25　DP=1.05　道路23件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ20 夜 43.400 ｍ

1 布設工=L=43.4

標識シート布設工
夜 43.400 ｍ

2 管明示工=L=43.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 43.400 ｍ

3 管明示工=L=43.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 86.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=43.4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.200 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(43.4*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 26.040 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 26.040 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 27.863 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=43.4*0.6*1.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 10.937 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=43.4*0.6*0.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 9.114 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=43.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 7.812 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=43.4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.043 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*43.4*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 2.604 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.04*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 1.302 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 2.604 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.04*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.302 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.04*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 27.863 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=27.8
63+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 26.040 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=43.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 26.040 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=43.4*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90003区間 給水管　SSPφ40　DP=1.05　道路1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 2.800 ｍ

1 布設工=L=2.8

標識シート布設工
夜 2.800 ｍ

2 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.800 ｍ

3 管明示工=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.013 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.680 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.831 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.8*0.6*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.739 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.588 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.8*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.504 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.168 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.084 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.168 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.084 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.831 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.83
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.680 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.680 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90004区間 給水管　SSPφ50　DP=1.05　道路1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 夜 2.800 ｍ

1 布設工=L=2.8

標識シート布設工
夜 2.800 ｍ

2 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.800 ｍ

3 管明示工=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.013 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.680 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.848 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.8*0.6*1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.756 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.588 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.8*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.504 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.002

建設廃棄物処理　As
夜 0.168 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.084 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.168 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.084 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.848 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.84
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.680 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 1.680 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90011区間 給水管　SSPφ20・25　宅内　土5件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.875 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 1.875 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90012区間 給水管　SSPφ20・25　宅内　As　6件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 18.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 2.025 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 2.025 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 -0.009 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.225 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.225 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.500 m2

9 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.5+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

90013区間 給水管　SSPφ20・25　宅内　Co　14件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 夜 43.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=21*2+1

建設汚泥処分費
夜 0.099 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21*2+1)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 夜 10.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 4.200 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=21*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 4.200 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=21*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
夜 1.050 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.050 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.5*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 1.050 m3

8
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 臨給工

70001区間 臨給管設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 夜 52.500 ｍ

1 VP布設工=L=52.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 105.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=52.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.242 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(52.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 31.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=52.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 31.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=52.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 11.340 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=52.5*0.6*0.36

管路掘削　BH0.20m3
夜 10.978 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=52.5*0.6*(0.06+0.3+0+0+0.1-0
.05)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.937 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=52.5*0.6*(0.06+0.3+0+0+0.1-0
.05)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 -0.158 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*52.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.890 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=52.5*0.6*0.06

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 11.025 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=52.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.158 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*52.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 11.340 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=52.5*0.6*(0.06+0.3+0+0)

建設廃棄物処理　As
夜 3.150 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 1.575 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 52.500 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝52.5

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 3.150 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.575 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 11.340 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
.34+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 31.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=52.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 31.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=52.5*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 臨給工

70011区間 臨給管取出　路線1-1BP　φ150　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.600 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0.6

建設汚泥処分費
夜 0.006 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0.6)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.246 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.41

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.366 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.61

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.546 m3

8 掘削工=延長*幅*深*85%=1*0.6*(0.72+0.3+0+0+0.1-0.05
)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.096 m3

9 掘削工=延長*幅*深*15%=1*0.6*(0.72+0.3+0+0+0.1-0.05
)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 -0.003 m3

10 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*1*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.432 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.210 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.003 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 0.612 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=1*0.6*(0.72+0.3+0+0)

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 1.000 ｍ

17 新設管材料延長＝Ｌ＝1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.612 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
6+0.366+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)



 臨給工

70012区間 臨給管取出　路線1-1EP　φ100　DP=1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.600 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0.6

建設汚泥処分費
夜 0.006 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0.6)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.354 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.534 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.89

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.780 m3

8 掘削工=延長*幅*深*85%=1*0.6*(1.18+0.3+0+0+0.1-0.05
)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.138 m3

9 掘削工=延長*幅*深*15%=1*0.6*(1.18+0.3+0+0+0.1-0.05
)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 -0.003 m3

10 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*1*0.003

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

11 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.708 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.210 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.003 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 夜 0.888 m3

15 埋戻工=延長*幅*深=1*0.6*(1.18+0.3+0+0)

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 夜 1.000 ｍ

18 新設管材料延長＝Ｌ＝1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.888 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
4+0.534+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再密プライム 夜 0.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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