
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

(R8更新-5)配水管布設替工事

甲府市上石田三丁目・貢川本町地内(市立石田小学校の西)

260611005

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX φ150 L= 29.0M　　仕切弁.PE       φ75   2基
HPPE   φ100 L=533.0M　　消火栓          φ75   1基
HPPE   φ75  L= 17.0M　　泥吐弁.GX       φ75   1基
DIP.K  φ150 L=  3.0M　　水抜栓          φ25   8基
DIP.K  φ100 L=  1.0M　　不断水簡易仕切弁φ150  1基
仕切弁.GX φ150   2基　　不断水簡易仕切弁φ75   1基
仕切弁.PE φ100   9基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市上石田三丁目・貢川本町地内(市立石田小学校の西)において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設
替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

13

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局













本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 臨給工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  10号明細書

共通仮設費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

8 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

6 S13151000150

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ75

個

1 S13221150075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ100

個

1 S13221150100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ150

個

1 S13221150150

DIP　GX形　曲管

φ150×11°1/4

個

1 S13231011150

DIP　GX形　曲管

φ150×22°1/2

個

1 S13231022150

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ150×45°

個

1 S13232045150

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　乙字管

φ150×450H

個

2 S13234450150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

1 S13370000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

1 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ150　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

5 S13311000150

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ150

組

4 S13362000150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ150

組

8 S13370000150

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13410000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ150

基

2 S13410000150

DIP　K形　直管　3種

φ100×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　直管　3種

φ150×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000150

DIP　K形　曲管

φ150×90°

個

4 S12231090150

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

1 S12241000150

DIP　K形　継ぎ輪

φ150

個

1 S12251000150

DIP　K形　受挿し片落管

φ100×75

個

1 S12261100075

DIP　K形　短管1号

φ150　形式2　7.5K

個

2 S12271002150

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ75　（接合部品込）

組

1 S12313000075

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ100　（接合部品込）

組

1 S12313000100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ150　（接合部品込）

組

9 S12313000150

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

5 S15111000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

95 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

12 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

3 S15211100075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

3 S15211100100

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ100*75

個

1 S71290100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

8 S15312045100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×90°

個

2 S15312090100

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

1 S15311045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×22°1/2

個

1 S15311022100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

12 S15311045100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×300H

個

2 S15322300100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×450H

個

11 S15322450100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×600H

個

1 S15322600100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

3 S15404000075

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

4 S15404000100

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

2 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

3 S71280000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

9 S15903000100

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　F形　フランジパッキン

φ150　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000150

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

8 S60255025060

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

3 S40232000050

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

3 S17304000075

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

1 S17304000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

13.2 S21100000025

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ25

個

24 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

3 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*25

個

3 S70232150025

PP　メーター継手

φ25

個

24 S21280000025

密着形コア　銅製

φ25

個

3 S25121000025

明示テープ

3cm幅

個

42 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

581.0 S19130000000

不断水割Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(F式)

φ150×φ150 鋳鉄管用

個

2 S19520150150

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

8 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

20 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

16 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

16 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

14 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

5 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

10 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

13 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

3 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

3 S72234H600S2

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

6 S19140000100

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

57 S19140000150

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

56 S73261003025

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

1 S73261002000

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

1 S50112000050

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

3 S50233090050

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VD 管端防食形

φ50

個

1 S50285000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×300　形式2　7.5K

個

1 S16272300075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

1 S19100000100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

8 S19100000150

異種間継手

φ150*100

個

2 w00001

不断水簡易仕切弁　鋳鉄管用

φ150

個

1 w00002

不断水簡易仕切弁　塩ビ管用

φ75

個

1 w00003

11 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX受口栓　異形管用

φ75

個

1 w00004

受口栓

DIP.A φ100

個

1 w00005

異種間継手

φ100*100

個

1 w00010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

13.2 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

17.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

532.0 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

14.0 第W12030100150号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

72 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

8 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

7 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

5 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

1 第W12030301075号代価表

13頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

口

1 第W12030302075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

1 第W12030802075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

12 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

11 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

口

1 第W12030302100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

152 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

28 第W12060310100号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

1 第W12030301150号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

口

5 第W12030302150号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ150

口

2 第W12030507150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

7 第W12030802150号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

口

2 第W12030804150号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ150

口

3 第W12030805150号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ75

口

9 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

2 第W12100260075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

1 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

33 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

6 第W12080220150号代価表

鋼管ねじ切り工

φ50

口

6 第W12040125050号代価表

不断水連絡工

φ150×φ150

箇所

2 第W12031215150号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

12 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

基

1 第W12090101150号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

16 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

64 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

17.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

532.0 第W12060400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

14.0 第W12031001150号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

14.0 第W12031300150号代価表

標識シート布設工

ｍ

567.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

8 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

3 第W31040233025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

3 第W31040211025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

8 第W31040349025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12100310075号代価表

特殊押輪継手取外し

φ75以下

口

1 第W12100311075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12100310100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ150

口

1 第W12100311150号代価表

通水試験

m

549.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.5 第W11050100001号代価表

ポンプ据付・撤去工

現場

1 第W11050100003号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

6 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

コンクリート削孔

φ25

孔

8 x00006

区画線工

実線・白・幅15cm

m

374 x00008

区画線工

実線・白・幅30cm

m

2 x00009

区画線工

ｾﾞﾌﾞﾗ・白・幅45cm

m

40 x00010

区画線工

実線・黄・幅15cm

m

4 x00011

不断水簡易仕切弁設置

鋳鉄管用　φ150

箇所

1 x0012
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不断水簡易仕切弁設置

塩ビ管用　φ75

箇所

1 x0013

コンクリート削孔

φ50

孔

2 x0014

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100
夜

ｍ

2.0 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150
夜

ｍ

18.0 第W12030100150号代価表

特殊押輪継手

φ100
夜

口

2 第W12030301100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100
夜

口

5 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100
夜

口

2 第W12060310100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150
夜

口

4 第W12030302150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150
夜

口

1 第W12030802150号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150
夜

口

2 第W12030804150号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ150
夜

口

3 第W12030805150号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75
夜

口

1 第W12080600075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100
夜

口

1 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100
夜

口

1 第W12080700100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150
夜

口

2 第W12080220150号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150
夜

基

1 第W12090101150号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100
夜

ｍ

2.0 第W12060400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150
夜

ｍ

18.0 第W12031001150号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
夜

ｍ

18.0 第W12031300150号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

13.5 第W12031400000号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100
夜

口

2 第W12100310100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ100
夜

口

1 第W12100311100号代価表

通水試験
夜

m

18.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台
夜

日

0.5 第W11050100001号代価表

ポンプ据付・撤去工
夜

現場

1 第W11050100003号代価表

交通誘導警備員Ｂ
夜

人

RA227

コンクリート削孔

φ150
夜

孔

4 x00007
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

1,190 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

732 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

416 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

15 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

193 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

190 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

40 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

431 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

446 第W31010661115号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

m3

28 第W31010743005号代価表

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

m3

29 第W31010763050号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

276 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

460 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

29.3 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.0 第W11003252001号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

6.0 第W11003302501号代価表

舗装濁水運搬

5.6㎞以下　DID有

台

1 第W31020200004号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

28 K3101T100015
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

1.23 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

2.0 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

2.0 P90030000025

軽量鋼矢板賃料

矢板長3.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

6.0 P90030000030

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート570～860mm

供用日数 30日 ｍ

2.0 P91000001057

支保材賃料（２段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート570～860mm

供用日数 30日 ｍ

6.0 P91000002057

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

446 x00003

積込(ルーズ)

土砂

m3

446 x00004

積込(殻)

m3

28.9 x00005
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

36 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

22 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

12 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

2.2 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

6.5 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

6.2 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

1.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

15 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

0.9 第W31010743005号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

11 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

11 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

2.8 第W11003201501号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む
夜

m3

1.6 D35111100000

建設廃棄物処理　As
夜

m3

0.9 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.04 K3104T100002

アスファルト夜間割増
夜

日

5 x00001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ20

個

3 S70265000020

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ13　アダプター付

個

1 S70270000013

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ40　10K

個

1 S70273000040

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

2 S12241000100

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

4 S12241000150

平行ｼﾓｸ

φ20

個

1 S71310000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000020

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*40

個

1 S50283050040

TSVP直管

φ40*5.00M

本

4 S40112000040

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ40*20

個

2 S40212040020

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ40

個

6 S40232000040

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

4 S17304000075

HIVPｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S40251000040

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ40*20

個

1 S40252040020

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S40253000040

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ13

ｍ

5.0 S21100000013
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

55.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.2 S21100000025

PP　チーズ

φ20×13

個

1 S21240020013

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

PP　メーター継手

φ13

個

1 S21280000013

PP　メーター継手

φ20

個

6 S21280000020

PP　鋼管継手オス

φ25

個

1 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VD 管端防食形

φ40

個

1 S50285000040
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

受口栓

DIP.A φ150

個

1 w00007

挿し口用簡易栓鋳鉄管用

φ150

個

1 w00008

石綿セメント管撤去用防護服等

ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ・服・手袋・長靴

式

1 w00009

石綿セメント管撤去用材料等

ﾎﾟﾘｼｰﾄ・養生用ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ

式

1 w00011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

33頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

ｍ

5.0 第W12060100013号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

55.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.2 第W12060100025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

2 第W12060110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

3 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

8 第W12060110020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

11 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

3 第W12040131040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

20 第W12050110040号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

4 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

4 第W12030301150号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ40

口

5 第W12080600040号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

3 第W12100260075号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12100222100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

1 第W12080220150号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

口

5 第W12100222150号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

個

5 第W12090512300号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

箇所

1 第W31040343013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

3 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ40

ｍ

15.0 第W12100810040号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12100310075号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

特殊押輪継手取外し

φ150

口

1 第W12100311150号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ150

ｍ

16.0 第W12100500150号代価表

特殊押輪継手

φ150
夜

口

1 第W12030301150号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150
夜

口

3 第W12100222150号代価表

特殊押輪継手取外し

φ150
夜

口

1 第W12100311150号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）石綿管

φ150
夜

ｍ

9.5 第W12100610150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

54 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

31 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

18 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

4.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

16 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

21 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

33 第W31010661115号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

m3

1.0 第W31010743005号代価表

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

m3

1.7 第W31010763050号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

5.6 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

26 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.0 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.05 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

15 S74341001050

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

33 x00003
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

積込(ルーズ)

土砂

m3

33 x00004

積込(殻)

m3

1.7 x00005

コンクリート削孔

φ25

孔

4 x00006

コンクリート削孔

φ50

孔

1 x0014

石綿セメント管処分費

m3

0.080 x0016

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

27 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

17 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

7.4 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

5.0 第A16116100000号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

2.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

8.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

1.3 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

12 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

0.7 第W31010743005号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

8.7 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

8.7 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

1.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As
夜

m3

0.7 K3101T100015
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.03 K3104T100002

アスファルト夜間割増
夜

日

2 x00001

石綿セメント管運搬費等
夜

台

1.000 x0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ40　アダプター付

個

1 S70270000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

5 S70275000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ40

個

1 S71305001040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

2 S71305002040
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ50

個

1 S71305003050

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

7 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

2 S60111000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

10 S60231000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S60231000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

2 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

3 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ25*600

個

1 S60257025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

8 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

5 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ40*800

個

1 S60255040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

8 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60263040080

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ50

個

1 S60254000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

10.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

4 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

2 S70285100020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

2 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

7 S70298100040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*50

個

1 S70298100050

PP　メーター継手

φ20

個

4 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

47.5 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

不凍栓　H=200

φ25

個

1 S73291001025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

1 S72201000450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

6 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

2 S72210013020

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

C. φ25･φ40

個

1 S72210025040

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

10 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

8 S73261003040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ50　L=0.20m

個

1 S73261003050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

10.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

29.5 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

12 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

12 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

10 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

47 第W12060110040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

9 第W12060110050号代価表

標識シート布設工

ｍ

47.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

2 第W31040343020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

1 第W31050000025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

6 第W31040343040号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

2 第W31040233020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

2 第W31040233025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

7 第W31040233040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

箇所

1 第W31040233050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

3 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

6 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

110 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

61 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

27 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

13 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

6.2 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.8 第W31010203020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

4.3 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

4.0 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

27 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

27 第W31010661115号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

m3

2.6 第W31010743005号代価表

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

m3

2.6 第W31010763050号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

32 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

29 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.2 D35111100000
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設廃棄物処理　As

m3

2.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.13 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

残土処分費

北部開発(株)　甲斐市牛久地内

m3

27 x00003

積込(ルーズ)

土砂

m3

27 x00004

積込(殻)

m3

2.6 x00005

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験費

式

1 x00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302075号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302100号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301150号代価表 特殊押輪継手

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302150号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507150号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804150号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

第W12030802150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805150号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040125050号代価表 鋼管ねじ切り工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031215150号代価表 不断水連絡工

φ150×φ150

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101150号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311075号代価表 特殊押輪継手取外し

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ75以下

口

第W12030301075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311150号代価表 特殊押輪継手取外し

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ150

口

第W12030301150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

61 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100003号代価表 ポンプ据付・撤去工 1 現場

1 現場

代　価　表

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

現場

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100150号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100
夜

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302150号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802150号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804150号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150
夜

口

第W12030802150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805150号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220150号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度

夜

日

S051001

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101150号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊
夜

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001150号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300150号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100
夜

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311100号代価表 特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100
夜

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

86 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m
夜

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA
夜

日

M15100173

1

諸雑費
夜

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100003号代価表 ポンプ据付・撤去工 1 現場

1 現場

代　価　表

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

現場
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661115号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743005号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010763050号代価表 産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t

As塊・Co塊（無筋）5.0㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

102 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003302501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005300000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200004号代価表 舗装濁水運搬

5.6㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂
夜

m3

TCE36

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40
夜

m3

TCF04

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏
夜

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30
夜

m3

T9A121

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743005号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積
夜

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

1

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)
夜

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用
夜

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t
夜

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏
夜

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費
夜

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）
夜

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100013号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600040号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

126 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222100号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222150号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512300号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343013号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810040号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

134 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500150号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ150

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

第W12030100150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301150号代価表 特殊押輪継手

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222150号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度

夜

日

S05100101

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311150号代価表 特殊押輪継手取外し

φ150

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ150
夜

口

第W12030301150号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100610150号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）石綿管

φ150

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

146 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000025号代価表 不凍水栓取付け

φ25
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000040号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233050号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-40

m3

TCD20

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊
夜

時間

M03020131

諸雑費
夜

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品
夜

%

W999004

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

162 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

1

普通作業員
夜

人

RA010

1

雑材料
夜

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

165 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005300000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

174 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手
夜

人

RA070

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］

夜

時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏
夜

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

177 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手
夜

人

RA075

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積
夜

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好
夜

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

軽油

パトロール給油
夜

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t
夜

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員
夜

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド
夜

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg
夜

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型
夜

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-5)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役
夜

人

RA125

特殊作業員
夜

人

RA005

普通作業員
夜

人

RA010

諸雑費
夜

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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路線１ 配水管布設工

10001区間 1-1 HPPE φ100 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 115.000 ｍ

1 PE布設工=L=115

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 115.000 ｍ

2 管明示工=L=115

標識シート布設工
昼 115.000 ｍ

3 管明示工=L=115

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 115.000 ｍ

4 管明示工=L=115

通水試験
昼 113.000 m

5 通水試験=L=115

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 230.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=115*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.159 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(115*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 69.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=115*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 69.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=115*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 62.100 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=115*0.6*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 36.570 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=115*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 25.530 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=115*0.6*0.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.380 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*115*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 2.070 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=69*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 2.070 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=69*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 2.070 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=69*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 2.070 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=69*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 62.100 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=62.1
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 69.000 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=115*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 69.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=115*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 1-1 HPPE φ100 DP=0.95 (歩道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 5.000 ｍ

1 PE布設工=L=5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

5 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.450 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.590 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.860 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.060 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.450 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.45
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

土工事計算書 2 頁

(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10003区間 1-1 HPPE φ100 DP=0.95 (車道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 373.000 ｍ

1 PE布設工=L=373

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 373.000 ｍ

2 管明示工=L=373

標識シート布設工
昼 373.000 ｍ

3 管明示工=L=373

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 373.000 ｍ

4 管明示工=L=373

通水試験
昼 367.500 m

5 通水試験=L=373

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 746.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=373*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.858 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(373*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 223.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=373*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 223.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=373*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 252.894 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=373*0.6*1.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 118.614 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=373*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 100.710 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=373*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 33.570 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=373*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -4.476 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*373*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 11.190 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=223.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 6.714 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=223.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 11.190 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=223.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 6.714 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=223.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 252.894 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=252.
894+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 223.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=373*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 223.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=373*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 1-1 HPPE φ100 DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 16.000 ｍ

1 PE布設工=L=16

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 16.000 ｍ

2 管明示工=L=16

標識シート布設工
昼 16.000 ｍ

3 管明示工=L=16

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 16.000 ｍ

4 管明示工=L=16

通水試験
昼 16.000 m

5 通水試験=L=16

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 32.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.037 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 14.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 22.752 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=16*0.9*1.58

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 16.000 ｍ

11 土留工=延長=16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.632 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=16*0.9*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.960 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=16*0.9*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.160 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=16*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.192 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.720 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.432 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.720 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.432 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 22.752 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=22.7
52+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=16*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 14.400 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=16*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10005区間 1-1 HPPE φ100 DP=1.50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 3.000 ｍ

1 PE布設工=L=3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.536 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*1.68

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

11 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.431 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.536 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.53
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10006区間 1-1 HPPE φ100 DP=2.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 6.000 ｍ

1 PE布設工=L=6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

5 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.662 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.9*2.53

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.5m＜掘削深≦2.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.000 ｍ

11 土留工=延長=6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.862 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.9*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.990 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.9*1.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.810 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.9*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.072 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 13.662 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=13.6
62+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10007区間 1-3,6,9 HPPE φ75 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 15.000 ｍ

1 PE布設工=L=15

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 15.000 ｍ

2 管明示工=L=15

標識シート布設工
昼 15.000 ｍ

3 管明示工=L=15

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 15.000 ｍ

4 管明示工=L=15

通水試験
昼 12.500 m

5 通水試験=L=12.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 30.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=15*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(15*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.810 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=15*0.6*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.410 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=15*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.500 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=15*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=15*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.090 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*15*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 9.810 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.81
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=15*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10008区間 1-9 HPPE φ75 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.608 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.588 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.608 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.60
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10009区間 1-2,8 HPPE φ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 12.000 ｍ

1 PE布設工=L=12

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 12.000 ｍ

2 管明示工=L=12

標識シート布設工
昼 12.000 ｍ

3 管明示工=L=12

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.000 ｍ

4 管明示工=L=12

通水試験
昼 12.000 m

5 通水試験=L=12

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.136 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.6*1.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.816 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.600 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=12*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=12*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.144 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.216 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.360 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.216 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 8.136 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.13
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10010区間 1-8 HPPE φ100 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.828 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.318 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.828 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10011区間 1-1 DIP.K φ100 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 0.000 m

5 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.980 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.7*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.371 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.7*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.609 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.7*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.021 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.021 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.021 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.021 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.980 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.98
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.700 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.700 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

土工事計算書 11 頁

(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10012区間 1-1,4 DIP.GX φ150 DP=0.95(歩道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 9.000 ｍ

1 DIP布設工=L=9

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 9.000 ｍ

2 管防食工=L=9

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

5 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

6 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.426 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.6*1.19

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.800 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*30

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.078 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.348 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=9*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*30

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.198 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 8.226 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.42
6+0+1.8+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10013区間 1-1 DIP.GX φ150 DP=0.95(車道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.510 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.710 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.110 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.510 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.51
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10101区間 【夜間】1-1 HPPE φ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 夜 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.678 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.318 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.090 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.678 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10102区間 【夜間】1-2 HPPE φ100 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 夜 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.828 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.318 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.060 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.012 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.828 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10103区間 【夜間】1-5,7 DIP.GX φ150 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 16.000 ｍ

1 DIP布設工=L=16

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 16.000 ｍ

2 管防食工=L=16

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 16.000 ｍ

3 管明示工=L=16

標識シート布設工
夜 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

通水試験
夜 16.000 m

6 通水試験=L=16

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 16.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.616 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.736 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.160 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.176 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.144 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.144 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 5.616 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.61
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.800 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.800 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10104区間 【夜間】1-5,7 DIP.K φ150 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.988 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.7*1.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.798 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.980 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.7*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.210 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.070 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.042 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.070 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.042 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.988 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.98
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.400 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.400 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.7+0

土工事計算書 17 頁

(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

11000区間 【夜間】受口栓設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.296 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.944 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.540 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.400 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 3.240 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.29
6+1.944+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 路線1-1B.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.374 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.562 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.522 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.936 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
4+0.562+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

20002区間 【夜間】路線1-1E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.399 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.532

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.599 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.798

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.548 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.338 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.113 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.998 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
9+0.599+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20003区間 【夜間】路線1-2E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.474 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.632

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.711 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.548 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.563 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.075 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.185 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
4+0.711+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20004区間 路線1-3E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.326 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.544

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.490 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.816

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.402 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.816 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
6+0.49+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

20005区間 路線1-4E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.432 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.576

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.648 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.864

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.503 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.080 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.43
2+0.648+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20006区間 路線1-6E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

20008区間 路線1-9E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.462 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.693 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.518 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.155 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
2+0.693+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20009区間 路線1-8E.P. 連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.474 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.711 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.548 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.185 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
4+0.711+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

21001区間 路線1-5・1-7E.P.　不断水割T字管設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.300 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.300 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.601 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2.3*1*0.696

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.401 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=2.3*1*1.044

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.300 ｍ

5 土留工=延長=2.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.001 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.001 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=2.3*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.051 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.069 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.069 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.069 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.069 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.002 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.60
1+2.401+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.300 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*1+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.300 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*1+0
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路線１ 配水管布設工

21002区間 不断水簡易仕切弁（φ75）設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.764 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.764 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.960 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.47*1.2*0.544

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.439 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.47*1.2*0.816

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.129 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.47*1.2*0.64

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.270 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1.47*1.2*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.47*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.053 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.053 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.053 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.053 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.399 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.439+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.764 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.764 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0
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路線１ 配水管布設工

21003区間 不断水簡易仕切弁（φ150）設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.589 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.656

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.383 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

5 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.107 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.73*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.972 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.58
9+2.383+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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路線１ 配水管布設工

30001区間 試掘①　W1.00*L2.00*H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.936 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.468

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.404 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.702

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.740 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
6+1.404+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

30002区間 試掘②　W1.50*L2.00*H2.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.5*0.8

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.600 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1.5*1.2

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.650 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1.5*1.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.000 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.4+
3.6+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1.5+0
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路線１ 配水管布設工

30003区間 試掘③　W1.20*L1.47*H1.39

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.340 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.47*2+2.4

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.47*2+2.4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.764 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.960 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.47*1.2*0.544

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.439 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.47*1.2*0.816

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.129 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.47*1.2*0.64

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.270 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.47*1.2*0.72

建設廃棄物処理　As
昼 0.053 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.053 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.764*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.399 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+1.439+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.764 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.47*1.2+0
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路線１ 配水管布設工

30004区間 試掘④　W1.40*L1.73*H1.67

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.260 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.73*2+2.8

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.73*2+2.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.422 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.589 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.656

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.383 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.730 ｍ

6 土留工=延長=1.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.865 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.73*1.4*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.107 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.73*1.4*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.073 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.073 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.422*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.972 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.58
9+2.383+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.422 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.73*1.4+0
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路線１ 配水管布設工

30005区間 試掘⑤　W1.00*L2.00*H0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.680 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.020 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.51

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.700 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.68
+1.02+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 34 頁

(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

30006区間 試掘⑥,⑦　W1.00*L1.15*H1.77

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.300 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.601 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=2.3*1*0.696

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.401 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2.3*1*1.044

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.300 ｍ

6 土留工=延長=2.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.001 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.001 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2.3*1*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.069 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.069 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.002 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.60
1+2.401+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.300 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*1+0
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路線１ 配水管布設工

30007区間 試掘⑧　W1.00*L2.00*H1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.260 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.100 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
+1.26+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 臨給工

41001区間 臨給工 箇所A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.088 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.544

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.632 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.816

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.380 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.340 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.67

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.720 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.08
8+1.632+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 臨給工

41002区間 臨給工 箇所B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.152 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.576

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.728 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.864

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.540 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.340 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.67

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.880 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.15
2+1.728+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 臨給工

41003区間 臨給工 箇所C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+6

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.944 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*3*0.648

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.916 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*3*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.310 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*3*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.100 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*3*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*3*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 4.860 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.94
4+2.916+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*3+0
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路線１ 臨給工

41004区間 臨給工 箇所D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.474 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.711 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.548 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.185 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
4+0.711+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 臨給工

41005区間 臨給工 箇所E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.374 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.624

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.562 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.936

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.522 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.936 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
4+0.562+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 臨給工

41006区間 臨給工 箇所F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.394 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.656

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.590 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.984

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.462 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.522 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.984 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
4+0.59+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 臨給工

41007区間 臨給工 箇所G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 19.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.022 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.700 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.700 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 3.010 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.528

管路掘削　BH0.20m3
夜 4.514 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=9.5*0.6*0.792

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 6.669 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=9.5*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.855 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.285 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.171 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.285 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.171 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 7.524 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.01
+4.514+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.700 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.700 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0
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(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 臨給工

42001区間 臨給工　DIP.GXφ150 撤去(歩道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ150 昼 8.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.432 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.176 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.432 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*1.34

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.256 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.43
2+0+0+0-0.176

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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路線１ 臨給工

42002区間 臨給工　DIP.GXφ150 撤去(車道部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ150 昼 8.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.336 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.176 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.616 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.160 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.33
6+0+0+0-0.176

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

60001区間 給水管　PPφ20,25 DP=0.85 道路 4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 18.000 ｍ

1 管明示工=L=18

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 18.000 ｍ

2 管明示工=L=18

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 36.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=18*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.041 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.044 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=18*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.644 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=18*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.780 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=18*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=18*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.540 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.324 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.540 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.324 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 10.044 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.0
44+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=18*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=18*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

60002区間 給水管　PPφ40,50 DP=0.85 道路 8件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 29.500 ｍ

1 布設工=L=29.5

標識シート布設工
昼 29.500 ｍ

2 管明示工=L=29.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 29.500 ｍ

3 管明示工=L=29.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 59.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=29.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.068 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(29.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 17.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=29.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 17.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=29.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 16.815 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=29.5*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.965 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=29.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.195 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=29.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.655 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=29.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*29.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.885 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=17.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.531 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=17.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.885 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=17.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.531 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=17.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 16.815 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=16.8
15+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 17.700 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=29.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 17.700 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=29.5*0.6+0
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(R8更新-5)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

60011区間 給水管 PPφ20,25 宅内 土 4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5
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路線１ 給水管布設工

60021区間 給水管 SSPφ40,50 宅内 AS 5件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.875 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

建設廃棄物処理　As
昼 0.188 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.188 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.750 m2

8 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0
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路線１ 給水管布設工

60022区間 給水管 SSPφ20,25 宅内 Con 1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

6 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.150 m3

7
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