
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

昭和町西条地内(昭和浄水場の西)

260811001

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GXφ300      L=699.5m　 DIP.GXφ200　     L=  11.0m
DIP.Kφ200　     L=  7.0m   HPPE φ100        L= 　8.0m
HPPE φ75        L= 37.5m　 HPPE φ50         L=  23.0m
仕切弁.GXφ300　     12基　 仕切弁.GXφ200　        1基
仕切弁.PEφ100 　     1基   仕切弁.PEφ75    　     5基
仕切弁.PEφ50  　     2基   泥吐弁.GXφ100    　    5基
消火栓φ75　　　    　2基   空気弁φ20              2基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、昭和町西条地内(昭和浄水場の西)において、ブロック化事業に伴う配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

15

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

012 ブロック化事業

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第   7号明細書

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

6 S70265000025

DIP　GX形　直管　S種

φ200×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S13151000200

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

120 S13151000300

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ200×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222200075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

12 S13221300100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ200

個

1 S13221300200

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ300

個

2 S13221300300

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ300×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222300075

DIP　GX形　曲管

φ200×11°1/4

個

1 S13231011200

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

6 S13231022300

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

4 S13231045300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

2 S13232045300

DIP　GX形　乙字管

φ300×450H

個

6 S13234450300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

12 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ200　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

2 S13311000200

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ200

組

1 S13362000200

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ200

組

3 S13370000200

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

40 S13311000300

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

26 S13362000300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

26 S13370000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ100

基

5 S13410000100

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ200

基

1 S13410000200

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

10 S13410000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ300

基

2 S13420000300

DIP　K形　直管　3種

φ200×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

3 S12131000200

DIP　K形　曲管

φ200×22 1/2°

個

4 S12231022200

DIP　K形　曲管

φ200×45°

個

2 S12231045200

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

DIP　K形　管栓帽

φ200　（接合部品込）

組

3 S12241000200

DIP　K形　継ぎ輪

φ200

個

3 S12251000200

DIP　K形　受挿し片落管

φ300×200

個

2 S12261300200

DIP　K形　挿し受片落管

φ300×100

個

2 S12262300100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ200　（接合部品込）

組

15 S12313000200

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ300　（接合部品込）

組

4 S12313000300

HPPE　直管　片受

φ50×5,000

本

5 S15111000050

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

5 S15111000075

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

2 S15112000100

HPPE　ベンド　EF片受

φ50×11°1/4

個

1 S15312011050

HPPE　ベンド　EF片受

φ50×45°

個

3 S15312045050

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

4 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

1 S15312022075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

7 S15312045075

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

4 S15312045100

HPPE　ベンド　EF両受

φ50×45°

個

1 S15311045050

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

5 S15311045075

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×300H

個

2 S15322300075

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×450H

個

5 S15322450075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ25A付）

φ50　（接合部品込）

組

2 S15404000050

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

6 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ50

個

2 S71285000050

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

6 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ50

基

2 S15903000050

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

5 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

1 S15903000100

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

4 S16322000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

6 S50283050025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25*4.00M　SUS304

本

1 S60111000025

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ絶縁袋ナット付

φ25

個

4 S60288000025

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

2 S17304000050

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

1 S17304000100

（小型）空気弁（ボールコック・防寒カバー付き）

φ20 BC6　サドル用

基

2 S70248001020

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

2 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

9.0 S21100000025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*25

個

2 S70232300025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

6 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

12 S21280000025

密着形コア　銅製

φ25

個

2 S25121000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

126 S19100000300

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

明示テープ

3cm幅

個

77 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

795.3 S19130000000

消火栓口金アダプター（甲府ﾒｽ*町ｵｽ）

2 1/2

個

2 S73301001000

ﾒｰﾀｰ用ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

φ25*20

個

2 S27210025020

ﾕﾆｵﾝ･ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ（ﾒﾀﾙ入り）

φ25

枚

4 S73310001025

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

16 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

26 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

26 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

2 S72232H150B2

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

12 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

7 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

13 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

2 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200（φ250）

φ150～φ250　C1

個

11 S72233H200C1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

1 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

13 S72234H600S2

空気弁筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

個

2 S72261002000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

4 S72265001000

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

4 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

4 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ200

個

33 S19140000200

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

1,148 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

36 S73261002000

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

3 S50112000050

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

18 S50233090050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×200　形式2　7.5K

個

2 S16272200075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ200(L=6.0m/枚)

枚

5 S19100000200

11 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形ダクタイル鋳鉄管用異種管継手

φ100×75

個

5 00001

GX形ダグタイル鋳鉄管用受口栓

φ100

個

5 00002

GX形ダクタイル鋳鉄管用異種管継手

φ100×50

個

2 00003

PCジョイント片落型

φ100×75

個

1 00004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

9.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

ｍ

24.0 第W12060200050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

42.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

8.8 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ200

ｍ

21.0 第W12030100200号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

699.5 第W12030100300号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

2 第W12040131020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

6 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

22 第W12060110025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

36 第W12040131050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

口

11 第W12060211050号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

口

8 第W12060310050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

9 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

4 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

34 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

28 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

7 第W12030301100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

12 第W12030802100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

4 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

5 第W12060310100号代価表

特殊押輪継手

φ200

口

5 第W12030301200号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ200

口

15 第W12030302200号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200

口

3 第W12030802200号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ200

口

1 第W12030804200号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ200

口

2 第W12030805200号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

4 第W12030302300号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

26 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

26 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

120 第W12030805300号代価表

ポリエチレン管切断

φ50

口

10 第W12080700050号代価表

既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ50

口

1 第W12100270050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

22 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ75

口

6 第W12100270075号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

2 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

2 第W12100260100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ200

口

8 第W12080220200号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ200

口

3 第W12100222200号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

30 第W12080220300号代価表

鋼管ねじ切り工

φ50

口

46 第W12040125050号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

13 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ200

基

1 第W12090101200号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

12 第W12090101300号代価表

空気弁設置（人力）

φ13-25

基

2 第W12090200025号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

2 第W12090300111号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

26 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

4 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

85 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

4 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

4 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

4 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

ｍ

24.0 第W12060400050号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

42.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

8.8 第W12060400100号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ200

ｍ

21.0 第W12031001200号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ200

ｍ

21.0 第W12031300200号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

699.5 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

699.5 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

795.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

6 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040213025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

7 第W12100310075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

1 第W12100310100号代価表

19頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

特殊押輪継手取外し

φ100

口

1 第W12100311100号代価表

特殊押輪継手取外し

φ200

口

2 第W12100311200号代価表

通水試験

m

788.25 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

6.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

箇所

5 TK00004

区画線設置工

実線・白・幅15cm

m

11 TK00005

区画線設置工

実線・白・幅45cm

m

5 TK00006

区画線設置工

実線・黄・幅15cm

m

3 TK00007
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置工

文字・白・15cm換算

m

18 TK00008

区画線設置工

破線・白・幅15cm

m

2 TK00009

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

6 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

1,630 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

1,140 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

711 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

7.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

336 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

272 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

64 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.4 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

718 第W31010640005号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

718 第W31010661115号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無

m3

57 第W31010742065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

345 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

345 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

450 第W31010810011号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

44.0 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

6.0 第W11003252001号代価表

舗装濁水運搬

1.8㎞以下　DID無

台

1 第W31020100001号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

57 K3101T100004
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

2.60 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

12 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

18 P90030000025

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート880～1440mm

供用日数 30日 ｍ

18 P91000001088

支保材賃料（２段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート880～1440mm

供用日数 30日 ｍ

12 P91000002088

積込（ルーズ）

m3

718.0 TK00001

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

718.0 TK00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

7 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

24.5 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

9.2 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

2 S70285075020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

5 S70232300020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*25

個

2 S70232300025
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

7 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

7 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

5 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

2 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

3.0 S19130000000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

21 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

8 S73261003025
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

24.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

9.2 第W12060100025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

21 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

3.0 第W12031400000号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

2 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

5 第W31040213020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040213025号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

3.6 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

1.6 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.8 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.6 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.1 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.1 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.4 第A18161120000号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

1.9 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

1.9 第W31010661115号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無

m3

0.2 第W31010742065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.2 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.2 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.2 第W31010810011号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.2 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

積込（ルーズ）

m3

1.9 TK00001
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

1.9 TK00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験費

式

1 TK00003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100200号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ200

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131020号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

箇所

第W12060210050号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310050号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301200号代価表 特殊押輪継手

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302200号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802200号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804200号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ200

口

第W12030802200号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805200号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802300号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804300号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

第W12030802300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805300号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700050号代価表 ポリエチレン管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100270050号代価表 既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100270075号代価表 既設管撤去切断　ポリエチレン管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220200号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222200号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040125050号代価表 鋼管ねじ切り工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101200号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ200

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090200025号代価表 空気弁設置（人力）

φ13-25

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400050号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ50

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001200号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ200

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300200号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213025号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311100号代価表 特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311200号代価表 特殊押輪継手取外し

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ200

口

第W12030301200号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

66 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

70 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

71 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

72 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

73 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-40

m3

TCD20

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

74 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010640005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661115号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010742065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

78 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

84頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003252001号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005250000号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011352045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020100001号代価表 舗装濁水運搬

1.8㎞以下　DID無

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213020号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210050号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

100 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

101 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

102 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

103 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

104 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

105 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005250000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

106 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011352045号代価表 支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

107 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間

108 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



配水管布設工

00001区間 断面①　DIP.GXφ300　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 346.500 ｍ

1 DIP布設工=L=346.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 346.500 ｍ

2 管防食工=L=346.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 346.500 ｍ

3 管明示工=L=346.5

標識シート布設工
昼 346.500 ｍ

4 管明示工=L=346.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 346.500 ｍ

5 管明示工=L=346.5

通水試験
昼 346.500 m

6 通水試験=L=346.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 693.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=346.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.594 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(346.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 242.550 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=346.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 242.550 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=346.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 295.911 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=346.5*0.7*1.22

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 174.636 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=346.5*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 84.893 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=346.5*0.7*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 48.510 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=346.5*0.7*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -28.413 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*346.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 24.255 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=242.55*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 7.277 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=242.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 24.255 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=242.55*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 7.277 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=242.55*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 295.911 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=295.
911+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 242.550 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=346.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 242.550 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=346.5*0.7+0

土工事計算書 1 頁

(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00002区間 断面②　DIP.GXφ300　DP=0.90　歩道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 307.500 ｍ

1 DIP布設工=L=307.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 307.500 ｍ

2 管防食工=L=307.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 307.500 ｍ

3 管明示工=L=307.5

標識シート布設工
昼 307.500 ｍ

4 管明示工=L=307.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 307.500 ｍ

5 管明示工=L=307.5

通水試験
昼 307.500 m

6 通水試験=L=307.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 615.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=307.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.424 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(307.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 215.250 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=307.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 215.250 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=307.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 277.673 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=307.5*0.7*1.29

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 154.980 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=307.5*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 122.693 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=307.5*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -25.215 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*307.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 6.458 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=215.25*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 6.458 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=215.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 6.458 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=215.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 6.458 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=215.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 277.673 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=277.
673+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 215.250 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=307.5*0.7+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 215.250 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=307.5*0.7+0

土工事計算書 2 頁

(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00003区間 断面③　DIP.GXφ300　DP=1.35　歩道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 9.000 ｍ

1 DIP布設工=L=9

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 9.000 ｍ

2 管防食工=L=9

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

5 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

6 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 14.094 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.9*1.74

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 9.000 ｍ

12 土留工=延長=9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.832 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.262 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=9*0.9*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.738 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.243 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.243 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.243 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.243 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 14.094 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=14.0
94+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

土工事計算書 3 頁

(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00004区間 断面④　DIP.GXφ300　DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 18.500 ｍ

1 DIP布設工=L=18.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 18.500 ｍ

2 管防食工=L=18.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 18.500 ｍ

3 管明示工=L=18.5

標識シート布設工
昼 18.500 ｍ

4 管明示工=L=18.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 18.500 ｍ

5 管明示工=L=18.5

通水試験
昼 18.500 m

6 通水試験=L=18.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 37.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=18.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.085 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.650 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 16.650 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 23.643 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=18.5*0.9*1.42

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 18.500 ｍ

12 土留工=延長=18.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 11.988 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=18.5*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.158 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=18.5*0.9*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.330 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=18.5*0.9*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.517 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18.5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 1.665 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.65*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.500 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.65*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 1.665 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.65*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.500 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.65*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 23.643 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=23.6
43+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.650 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=18.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 16.650 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=18.5*0.9+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00005区間 断面⑤　HPPEφ100　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 8.000 ｍ

1 PE布設工=L=8

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

通水試験
昼 8.000 m

5 通水試験=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.872 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.7*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.912 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.7*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.120 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.7*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.096 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.280 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.280 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.168 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.872 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.87
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.7+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00006区間 断面⑥　DIP.Kφ200　DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.615 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.9*1.47

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

11 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.150 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.190 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 6.615 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.61
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00007区間 断面⑦　DIP.GXφ300　DP=1.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.368 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.9*1.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.000 ｍ

12 土留工=延長=6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.888 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.670 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.9*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.492 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.540 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.540 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.162 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 10.368 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.3
68+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.9+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00008区間 断面⑧　DIP.Kφ200　DP=1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.055 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.75*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.75*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.75*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.75*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.076 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.055 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.75+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.75+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00009区間 断面⑨　DIP.GXφ200　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 11.000 ｍ

1 DIP布設工=L=11

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 11.000 ｍ

2 管防食工=L=11

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 11.000 ｍ

3 管明示工=L=11

標識シート布設工
昼 11.000 ｍ

4 管明示工=L=11

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 11.000 ｍ

5 管明示工=L=11

通水試験
昼 11.000 m

6 通水試験=L=11

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=11*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.051 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(11*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.392 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=11*0.6*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.092 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=11*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.310 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=11*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.320 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=11*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.418 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*11*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.660 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.198 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.660 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.198 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 7.392 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.39
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=11*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=11*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00010区間 断面⑩　HPPEφ75　DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 6.000 ｍ

1 PE布設工=L=6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

5 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.824 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.764 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.520 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.360 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.824 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.82
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00011区間 断面⑪　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 10.500 ｍ

1 PE布設工=L=10.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 10.500 ｍ

2 管明示工=L=10.5

標識シート布設工
昼 10.500 ｍ

3 管明示工=L=10.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.500 ｍ

4 管明示工=L=10.5

通水試験
昼 10.500 m

5 通水試験=L=10.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.922 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=10.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.087 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.205 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=10.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.630 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=10.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.063 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.189 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.315 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.189 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 5.922 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.92
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00012区間 断面⑫　HPPEφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 12.000 ｍ

1 PE布設工=L=12

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 12.000 ｍ

2 管明示工=L=12

標識シート布設工
昼 12.000 ｍ

3 管明示工=L=12

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.000 ｍ

4 管明示工=L=12

通水試験
昼 12.000 m

5 通水試験=L=12

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.055 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.288 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.6*1.29

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.528 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.680 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=12*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.440 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=12*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.072 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.720 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.216 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.720 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.216 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 9.288 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.28
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00013区間 断面⑬　HPPEφ50　DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 5.500 ｍ

1 PE布設工=L=5.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 5.500 ｍ

2 管明示工=L=5.5

標識シート布設工
昼 5.500 ｍ

3 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.500 ｍ

4 管明示工=L=5.5

通水試験
昼 5.500 m

5 通水試験=L=5.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.993 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.518 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.815 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=5.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.660 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=5.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.165 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.099 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.165 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.099 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 3.993 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.99
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00014区間 断面⑭　HPPEφ50,SGP-VDφ50　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 9.500 ｍ

1 PE布設工=L=9.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 9.500 ｍ

2 管明示工=L=9.5

標識シート布設工
昼 9.500 ｍ

3 管明示工=L=9.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.500 ｍ

4 管明示工=L=9.5

通水試験
昼 9.500 m

5 通水試験=L=9.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 19.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.044 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.472 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.622 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.995 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=9.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.140 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.029 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.570 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.171 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.570 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.171 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 5.472 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.47
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00015区間 断面⑮　HPPEφ50　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 3.500 ｍ

1 PE布設工=L=3.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

5 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.121 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.966 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.121 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.12
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00016区間 断面⑯　HPPEφ50　DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.267 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.242 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.755 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.081 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 3.267 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.26
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00017区間 断面⑰　DIP.GXφ300　DP=1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 7.000 ｍ

1 DIP布設工=L=7

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 7.000 ｍ

2 管防食工=L=7

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

5 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

6 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.032 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.521 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.9*1.67

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.000 ｍ

12 土留工=延長=7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.536 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.040 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.9*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.574 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.630 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.189 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.630 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.189 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 10.521 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.5
21+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.9+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00018区間 断面⑱　DIP.GXφ300　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.445 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.7*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.520 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.7*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.7*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.410 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.175 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.175 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.445 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.44
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.500 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.500 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.7+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

00019区間 断面⑲　HPPEφ75　DP=0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 9.000 ｍ

1 PE布設工=L=9

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 9.000 ｍ

2 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

5 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.616 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.6*1.04

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.646 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.430 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=9*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.054 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.270 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.162 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 5.616 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.61
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

10001区間 1-1E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.750 ｍ

1 PE布設工=L=0.75

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

通水試験
昼 0.750 m

5 通水試験=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.327 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.436

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.491 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.654

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.278 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.818 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
7+0.491+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 20 頁
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配水管布設工

10002区間 1-2B.P・1-3E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+3)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.603 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.2*0.668

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.405 m3

12 掘削工H2=延長*幅*深=2*1.2*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.968 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1.2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.680 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1.2*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1.2*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.076 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.240 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.008 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.60
3+2.405+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1.2+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

10003区間 1-2E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

6 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.754 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.130 m3

12 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

13 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.984 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.884 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
4+1.13+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

10004区間 1-4・5・6・7・9・11E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.642 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.462 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.484 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.8*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.027 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.104 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
2+2.462+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.8+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

10005区間 1-8E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.210 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.524

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.314 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.786

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.264 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.220 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.040 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.012 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.524 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
+0.314+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

10006区間 1-10E.P管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.242 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.604

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.362 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

12 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.264 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.040 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.012 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.604 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
2+0.362+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

20001区間 試掘①　W1.0*L1.0*H1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.700 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.150 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

20002区間 試掘②　W1.0*L1.0*H1.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*1.5

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

6 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*1.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.500 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

20003区間 試掘③　W1.0*L1.0*H0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.650 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.800 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

20004区間 試掘④　W1.0*L5.0*H0.90

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=5*1*0.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.400 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=5*1*0.48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.500 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=5*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.750 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=5*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.000 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=5*1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.500 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.500 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.000 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.6+
2.4+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=5*1+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



配水管布設工

20005区間 試掘⑤　W0.7*L1.0*H0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.4)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.700 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.700 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.188 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.7*0.268

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.281 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.7*0.402

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.210 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.259 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.7*0.37

建設廃棄物処理　As
昼 0.021 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.021 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.021 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.021 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.469 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.18
8+0.281+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.700 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.7+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.700 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.7+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

92001区間 断面⑳　給水管　PPφ20・25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.498 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.498 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.49
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

92002区間 断面21　給水管　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.528 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.528 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

92003区間 断面22　給水管　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.540 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.282 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.540 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

92011区間 給水管宅内土工：土　PPφ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)


