
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

中央市西新居地内ほか（山梨大学附属病院の東）

260805000001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　　　　　φ100　 L=230.0ｍ
HPPE　　　　　　　φ 75　 L=164.0ｍ
仕切弁.PE         φ100   N=    5基
仕切弁.PE         φ 75   N=    6基
消火栓　          φ 75   N=    1基
水抜栓            φ 25   N=    4基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、中央市西新居地内ほか（山梨大学附属病院の東）において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものであ
る

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

34

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

029 鉛管対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  16号明細書

共通仮設費　計

純工事費

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

2 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

29 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

3 S15112000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

10 S15111000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

1 S15211100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

6 S15312045075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

7 S15312045100

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

6 S15311045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

5 S15311045100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

2 S71280000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ100　形式2　7.5K

個

1 S15702000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

4 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

2 S15903000100

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

1 S17304000100

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

6.7 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

1 S70285100025

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

30 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

205.1 S19130000000

不断水割Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(F式)

φ200×φ100 鋳鉄管用

個

1 S19520200100

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

6 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

6 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

6 S72232H300B4

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

6 S72234H600S1

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

14 S73261003025

DIP　F形　フランジ蓋

φ200　形式1　7.5K

個

1 S16241000200

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

6.7 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

150.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

47.0 第W12060200100号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

18 第W12060110025号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

4 第W12030301075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

49 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

16 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

1 第W12030301100号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

1 第W12030507100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

30 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

8 第W12060310100号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ200

口

1 第W12030507200号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

2 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

16 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75

口

2 第W12100212075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

1 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

15 第W12080700100号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12100212100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

2 第W12100260100号代価表

不断水連絡工

φ200×φ100

箇所

1 第W12031220100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

6 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

6 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

18 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

150.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

47.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

205.1 第W12031400000号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

1 第W31040233025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ200

口

1 第W12100320200号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

198.10 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

6.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.6㎞以下　DID無

台

1 第W31020100003号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.2 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

6.6 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート880～1440mm

供用日数 30日 ｍ

6.6 P91000001088

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

2.300 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径38～40mm

削孔深30～200㎜ 孔

3.000 w0002

インターロッキングブロック工

再利用 m2

1.000 w0019

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

車止め撤去再設置工

式

1.000 w0022

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

431 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

274 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

133 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.9 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

66 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

56 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

14 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

138 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

138 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

11 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

137 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

137 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

13.4 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.1 第W11003251501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

11 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.50 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

138.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

138.000 w0015

13 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

3 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

2 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

1 S60111000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

9 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*13*300

個

1 S60257019030

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

3 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S60251000050
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

HIVP直管

φ20*4.00M

本

1 S40113000020

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ20

個

1 S40232000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

2 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

23.5 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8.3 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

8 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

8 S70285075020
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*50

個

1 S70298075050

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

2 S70285100025

PP　ソケット

φ20

個

5 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

11 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

27.5 S19130000000

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

止水栓筐　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

L＝450

個

2 S72201000450
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

32 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

15 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

23.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.3 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

1.7 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

6 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

37 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

18 第W12060110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

4 第W12060110050号代価表

標識シート布設工

ｍ

27.5 第W12031400000号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

4 第W31060000013号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

3 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

8 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ50

箇所

1 第W31040232050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

2 第W31040233025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

70 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

37 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

20 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.2 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.4 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

12 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.7 第W31010203120号代価表

22頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

4.2 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

24 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

24 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

1.7 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

17 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

17 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.5 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.08 K3104T100002
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

24.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

24.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

4 S15111000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

32 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

5 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

2 S15211100075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

1 S15211100100

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ100*75

個

1 S71290100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

4 S15312045075
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×11°1/4

個

1 S15312011100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

5 S15312045100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

2 S15311045100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

3 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PP片落ち（HPPE×HPPE）

φ100*75

個

1 S71278100075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ100　形式2　7.5K

個

1 S15702000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

3 S15903000100

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

3 S17304000075

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

2 S17304000100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

9.5 S21100000025
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ25

個

8 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

1 S70285100025

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

208.3 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

12 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

5 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

5 S72231H150A1
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

5 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

5 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

消火栓用調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製　h=50㎜

個

1 S72269001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

14 S73261003025

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式2　7.5K

個

1 S16272150075
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

9.5 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

14.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

183.0 第W12060200100号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

22 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

6 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

9 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

13 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

3 第W12030300100号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

1 第W12030507100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

49 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

14 第W12060310100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

4 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

7 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

3 第W12100260075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

1 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

10 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

2 第W12100260100号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

5 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

5 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

15 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

調整リング（共通）φ500

個

1 第W12090515030号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

14.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

183.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

208.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

1 第W31040233025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

フランジ継手（10K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100321075号代価表

通水試験

m

197.00 第W15012000000号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径38～40mm

削孔深30～200㎜ 孔

2.000 w0002

GF加工費

式

1.000 w0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

437 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

272 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

129 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

67 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

50 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

14 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

133 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

133 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

11 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

136 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

136 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.8 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

11 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.50 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

133.000 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

133.000 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

2 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

1 S60111000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

8 S60255020050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

4 S60251000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

2 S60251000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

12.4 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

4 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

8 S70285100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

2 S70298100040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*50

個

1 S70298100050

PP　ソケット

φ20

個

6 S21210020020
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

10 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

18.8 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

28 S73261003020
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

12.4 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

5.6 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

2.8 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

30 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

8 第W12060110040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

4 第W12060110050号代価表

標識シート布設工

ｍ

18.8 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

2 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

8 第W31040233020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

2 第W31040233040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

箇所

1 第W31040233050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

38 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

23 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

8.9 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

4.9 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.1 第W31010203120号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.0 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

9.9 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

9.9 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

1.1 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

11 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

11 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.9 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100002
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

9.900 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

9.900 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　キャップ

φ20

個

3 S25130000020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

3 第W12060110020号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

9.6 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

12 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

4.1 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

1.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

4.6 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

m3

6.9 第W31010640005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

6.9 第W31010661165号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

0.5 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

5.8 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

5.8 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

残土処分費

北部開発㈱　甲斐市牛久地内

m3

6.900 w0014

積込（ルーズ）

土砂

m3

6.900 w0015

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

50頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験

式

1.000 w0016

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507100号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507200号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ200

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212075号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212100号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031220100号代価表 不断水連絡工

φ200×φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320200号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ200

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ200

口

第W12030507200号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020100003号代価表 舗装濁水運搬

4.6㎞以下　DID無

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

41 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

42 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

43 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010640005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

44 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661165号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

45 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010742020号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

46 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232050号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515030号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

調整リング（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100321075号代価表 フランジ継手（10K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（10K）

φ75（80）

口

第W12030510075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233050号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-7）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030510075号代価表 フランジ継手（10K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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路線１ 配水管布設工

10001区間 HPPEφ100　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 40.700 ｍ

1 PE布設工=L=40.7

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 40.700 ｍ

2 管明示工=L=40.7

標識シート布設工
昼 40.700 ｍ

3 管明示工=L=40.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 40.700 ｍ

4 管明示工=L=40.7

通水試験
昼 40.700 m

5 通水試験=L=40.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 81.400 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=40.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.094 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(40.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 24.420 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=40.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 24.420 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=40.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 23.932 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=40.7*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 12.943 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=40.7*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.547 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=40.7*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.442 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=40.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.488 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*40.7*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 1.221 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=24.42*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.733 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=24.42*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 1.221 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=24.42*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.733 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=24.42*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 23.932 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=23.9
32+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 24.420 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=40.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 24.420 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=40.7*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 143.400 ｍ

1 PE布設工=L=143.4

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 143.400 ｍ

2 管明示工=L=143.4

標識シート布設工
昼 143.400 ｍ

3 管明示工=L=143.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 143.400 ｍ

4 管明示工=L=143.4

通水試験
昼 143.400 m

5 通水試験=L=143.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 286.800 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=143.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.330 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(143.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 86.040 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=143.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 86.040 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=143.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 80.878 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=143.4*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 42.160 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=143.4*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 30.114 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=143.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 8.604 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=143.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.860 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*143.4*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 4.302 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=86.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.581 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=86.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 4.302 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=86.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 2.581 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=86.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 80.878 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=80.8
78+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 86.040 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=143.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 86.040 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=143.4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 3.000 ｍ

1 PE布設工=L=3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.484 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.954 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.484 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.48
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 HPPEφ100　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 3.300 ｍ

1 PE布設工=L=3.3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 3.300 ｍ

2 管明示工=L=3.3

標識シート布設工
昼 3.300 ｍ

3 管明示工=L=3.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.300 ｍ

4 管明示工=L=3.3

通水試験
昼 3.300 m

5 通水試験=L=3.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.970 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.970 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.693 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3.3*0.9*1.58

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.300 ｍ

11 土留工=延長=3.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.574 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3.3*0.9*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.822 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=3.3*0.9*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.297 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.3*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.040 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.3*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.149 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.97*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.089 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.97*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.149 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.97*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.089 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.97*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.693 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.69
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.970 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.970 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3.3*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10005区間 HPPEφ75　断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 6.600 ｍ

1 PE布設工=L=6.6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 6.600 ｍ

2 管明示工=L=6.6

標識シート布設工
昼 6.600 ｍ

3 管明示工=L=6.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.600 ｍ

4 管明示工=L=6.6

通水試験
昼 6.600 m

5 通水試験=L=6.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.200 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.940 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.6*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.940 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.6*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.148 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6.6*0.9*1.54

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.600 ｍ

11 土留工=延長=6.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.911 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=6.6*0.9*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.643 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=6.6*0.9*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.594 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=6.6*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.040 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.297 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.94*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.178 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.94*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.297 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.94*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.178 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.94*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 9.148 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.14
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.940 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.6*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.940 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=6.6*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10006区間 連絡土工①：路線-1BP　割丁　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.100 ｍ

1 管明示工=L=1.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.100 ｍ

2 管明示工=L=1.1

通水試験
昼 1.100 m

3 通水試験=L=1.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.1*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.100 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.779 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.1*1*0.708

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.168 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1.1*1*1.062

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.100 ｍ

10 土留工=延長=1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.012 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.1*1*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.880 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.1*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.110 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.013 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.110 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.033 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.110 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.033 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.947 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.77
9+1.168+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.1*1+0
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（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10007区間 連絡土工②：路線1-1　PP.J　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.319 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.472

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.478 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.708

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.493 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.236 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.797 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.31
9+0.478+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10008区間 連絡土工③：路線1-1EP　PV.J　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.427 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.640 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.493 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.506 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.067 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
7+0.64+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

土工事計算書 8 頁

（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10009区間 連絡土工④：路線1-2EP　PC.J　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.294 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.436

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.441 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.654

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.466 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.203 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.735 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0.441+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10010区間 連絡土工⑤：路線1-3EP　PC.J　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.466 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.506 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.040 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10011区間 連絡土工⑥：路線1-2・1-3　PP.J　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.616 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.923 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.932 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.473 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.539 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
6+0.923+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10012区間 連絡土工⑦：試掘2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10013区間 連絡土工⑧：水抜栓設置　φ25　2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.700 ｍ

1 管明示工=L=4.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.700 ｍ

2 管明示工=L=4.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.820 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.820 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.200 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.213 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.705 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.282 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.141 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.82*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.085 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.82*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.141 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.82*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.085 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.82*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.200 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.2+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.820 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.820 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

土工事計算書 13 頁

（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10014区間 連絡土工⑨：フランジ蓋設置　φ200　1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.176 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.588

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.764 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.882

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.240 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.600 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.940 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
6+1.764+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 14 頁

（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10017区間 連絡土工⑩：既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.800 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.400 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=4*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=4*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.200 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.800 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
8+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0
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路線１ 給水管布設工

10001区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 20.500 ｍ

1 管明示工=L=20.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 20.500 ｍ

2 管明示工=L=20.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 41.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.047 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 14.514 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=20.5*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.059 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=20.5*0.6*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.225 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=20.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.230 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=20.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*20.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.615 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.369 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.615 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.369 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 14.514 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=14.5
14+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=20.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10002区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.300 ｍ

1 管明示工=L=5.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.300 ｍ

2 管明示工=L=5.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.752 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.3*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.049 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.3*0.6*0.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.385 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=5.3*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.318 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.159 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.095 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.159 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.095 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 3.752 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.75
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10003区間 給水土工③：給水管布設　φ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.700 ｍ

1 布設工=L=1.7

標識シート布設工
昼 1.700 ｍ

2 管明示工=L=1.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.700 ｍ

3 管明示工=L=1.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.234 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.7*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.367 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.7*0.6*0.36

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.765 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.7*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.102 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.7*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.051 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.031 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.051 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.031 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.234 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.23
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10004区間 給水土工④：給水管宅内掘削 5件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.875 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.875 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.875 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
5+0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10005区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 5件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.688 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.188 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.188 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.688 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.68
8+0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10006区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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路線１ 給水管布設工

10007区間 給水土工⑦：給水管宅内掘削 1件分　インターロッキング

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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路線２ 配水管布設工

20000区間 HPPEφ75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 PE布設工=L=1.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.206 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.441 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.206 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.20
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20001区間 HPPEφ100　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 180.500 ｍ

1 PE布設工=L=180.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 180.500 ｍ

2 管明示工=L=180.5

標識シート布設工
昼 180.500 ｍ

3 管明示工=L=180.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 180.500 ｍ

4 管明示工=L=180.5

通水試験
昼 180.500 m

5 通水試験=L=180.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 361.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=180.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.415 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(180.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 108.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=180.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 108.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=180.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 106.134 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=180.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 57.399 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=180.5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 37.905 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=180.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 10.830 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=180.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.166 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*180.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 5.415 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=108.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.249 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=108.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 5.415 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=108.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 3.249 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=108.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 106.134 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=106.
134+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 108.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=180.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 108.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=180.5*0.6+0
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（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 12.500 ｍ

1 PE布設工=L=12.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 12.500 ｍ

2 管明示工=L=12.5

標識シート布設工
昼 12.500 ｍ

3 管明示工=L=12.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.500 ｍ

4 管明示工=L=12.5

通水試験
昼 12.500 m

5 通水試験=L=12.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 25.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.029 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.050 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.675 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.625 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=12.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=12.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.075 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.375 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 7.050 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.05
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20003区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 PE布設工=L=2.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.070 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.795 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.070 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20004区間 連絡土工①：路線2-1連絡　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.427 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.640 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.493 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.506 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.067 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
7+0.64+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

土工事計算書 27 頁

（R8鉛対4-7）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20005区間 連絡土工②：路線2-1　PP.J　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.637 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.472

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.956 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.708

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.986 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.473 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.593 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
7+0.956+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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路線２ 配水管布設工

20006区間 連絡土工③：路線2-2・2-4　PP.J　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.616 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.923 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.932 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.473 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.041 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.539 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
6+0.923+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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路線２ 配水管布設工

20007区間 連絡土工④：路線2-1・2-2・2-4　PV.J　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.250 ｍ

1 管明示工=L=2.25

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.250 ｍ

2 管明示工=L=2.25

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.25*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.25*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.025 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.025 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.247 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.25*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.871 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2.25*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.250 ｍ

9 土留工=延長=2.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.397 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.25*0.9*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.519 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=2.25*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.203 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.25*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.25*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.025*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.061 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.025*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.101 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.025*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.061 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.025*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 3.118 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.24
7+1.871+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.025 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.25*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.025 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.25*0.9+0
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路線２ 配水管布設工

20008区間 連絡土工⑤：路線2-3　PV.J　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.427 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.632

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.640 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.948

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.493 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.506 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.020 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.067 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
7+0.64+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線２ 配水管布設工

20009区間 連絡土工⑥：試掘2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線２ 配水管布設工

20010区間 連絡土工⑦：水抜栓設置　φ25　2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 7.500 ｍ

1 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.500 ｍ

2 管明示工=L=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.510 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.935 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=7.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 3.510 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.51
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20011区間 連絡土工⑧：既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.250 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=5*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.750 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=5*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=5*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.250 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.250 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.250 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
25+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=5*1+0
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路線２ 給水管布設工

20001区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.400 ｍ

1 管明示工=L=10.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.400 ｍ

2 管明示工=L=10.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.240 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.240 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.867 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=10.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.683 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.560 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.624 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.312 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.187 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.312 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.24*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.187 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 4.867 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.86
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.240 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.240 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

20002区間 給水土工②：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 5.600 ｍ

1 布設工=L=5.6

標識シート布設工
昼 5.600 ｍ

2 管明示工=L=5.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.600 ｍ

3 管明示工=L=5.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.688 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.512 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.336 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.168 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.101 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 2.688 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.68
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

20003区間 給水土工③：給水管布設　φ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 2.800 ｍ

1 布設工=L=2.8

標識シート布設工
昼 2.800 ｍ

2 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.800 ｍ

3 管明示工=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.361 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.773 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.168 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.084 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.361 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.36
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

20004区間 給水土工④：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

20005区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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路線３ 給水管布設工

30001区間 給水土工①：分水止　φ20　3件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.320 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.320 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.074 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*1.2*0.48

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.110 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*1.2*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.296 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.456 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3.6*1.2*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3.6*1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.216 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.32*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.130 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.216 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.130 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.32*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 5.184 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
4+3.11+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.320 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.320 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*1.2+0
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路線３ 給水管布設工

30002区間 給水土工②：不明私補試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.691 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1.2*0.48

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.037 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1.2*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.432 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.152 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1.2*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.043 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID無 昼 1.728 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
1+1.037+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.2+0
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