
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

甲府市伊勢二丁目地内(甲府市立伊勢小学校の北)

260811003

部署 水道課　水道更新係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX φ300　L=179.0m　　　HPPE   φ100　L=113.5m
HPPE   φ 75　L=317.0m      仕切弁.GX φ300　  1基
仕切弁.PE φ100　  2基      仕切弁.PE φ 75　 13基
消火栓 φ 75　     2基      水抜栓 φ 25   　  1基
臨給工             1式

支給品費

起工(変更)理由 　本工事は、甲府市伊勢二丁目地内（甲府市立伊勢小学校の北）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替工
事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

13

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 臨給工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

技術管理費（積上）
式

1 第  10号明細書

現場環境改善費（率）
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

5 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

32 S13151000300

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

1 S13221300100

DIP　GX形　曲管

φ300×11°1/4

個

1 S13231011300

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

1 S13231022300

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

5 S13231045300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

8 S13232045300

DIP　GX形　乙字管

φ300×450H

個

1 S13234450300

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　継ぎ輪

φ300

個

1 S13250000300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

1 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

13 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

19 S13362000300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

9 S13370000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

1 S13410000300

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

1 S12241000300

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

54 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

9 S15112000075

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

21 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

2 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

5 S15211075075

HPPE　メカニカルチーズF型（台座付）

φ75*75

個

2 S71290075075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

2 S15211100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

21 S15312045075

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×11°1/4

個

2 S15312011100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

1 S15312045100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×90°

個

4 S15312090100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×11°1/4

個

1 S15311011100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×300H

個

2 S15322300075

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×450H

個

1 S15322450075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

6 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

5 S71285000075

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

13 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

2 S15903000100

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

4 S16322000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

TSVP直管

φ50*5.00M

本

5 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

12 S40232000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

5 S17304000075

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ75

個

1 S40241000075

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

5 S40253000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

2 S70253000000

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

33 S19100000300

明示テープ

3cm幅

個

52 S19120000001

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

620.7 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

16 S73341M16075

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

16 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

15 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100（φ250）

φ50～φ250　B1

個

7 S72232H100B1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H150（φ250）

φ50～φ200　B2

個

13 S72232H150B2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

2 S72232H200B3

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

6 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

14 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

2 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150（φ250）

φ150～φ250　A2

個

1 S72231H150A2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

1 S72234H600S2

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

2 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

2 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

2 S72266001000

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

294 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

9 S73261002000

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

5 S50284000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×150　形式2　7.5K

個

1 S16272150075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×400　形式2　7.5K

個

1 S16272400075

ダクタイル鋳鉄管用異形管継手GX形

φ100*100

個

1.000 00001

管栓帽NS形

φ300

個

1.000 00003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

ｍ

2.0 第W12050100050号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

317.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

113.5 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

179.0 第W12030100300号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

8 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

10 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

29 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

11 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

4 第W12030507075号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

1 第W12050110075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

91 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

45 第W12060310075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

1 第W12030301100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

34 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

8 第W12060310100号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

1 第W12030301300号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

9 第W12030802300号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

19 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

32 第W12030805300号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

16 第W12080600050号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ50

口

1 第W12100212050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

5 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

33 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

5 第W12100260075号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ100

口

8 第W12080700100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

18 第W12080220300号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

15 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

1 第W12090101300号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

2 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

16 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

2 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

59 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

2 第W12090515031号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

2 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

2 第W12090515035号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下

ｍ

2 第W12050400050号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

317.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

113.5 第W12060400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

179.0 第W12031001300号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

179.0 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

620.7 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

5 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

ｍ

214.5 第W12100810050号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

7 第W12100310075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

1 第W12100310100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

口

2 第W12100312300号代価表

通水試験

m

593.00 第W15012000000号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

4.5 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

区画線設置

溶融式(手動)、実線 15cm、黄

m

5.600 W0001

コンクリート削孔(電動ハンマードリル)

30mm以上200mm未満

箇所

1.000 W0005

コンクリート削孔(電動ハンマードリル)

64mm以上77mm未満

箇所

1.000 W0006

区画線設置

溶融式（手動）

m

3.000 W0007

区画線設置

溶融式（手動）

m

4.200 W0008

区画線設置

溶融式（手動）

m

87.000 W0009

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

5 第W11050300002号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

1,290 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

838 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

414 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

12 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

222 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

139 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

47 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

426 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

529 第W31010661115号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

33 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

418 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

420 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

7.3 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003251501号代価表

舗装濁水運搬

5.6㎞以下　DID有

台

1 第W31020200004号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

33 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

1.49 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P90030000020
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P90030000025

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

4.0 P91000001072

残土処理費

北部開発㈱　甲斐市牛句地内

m3

529.000 W0003

積込(ルーズ)

土砂

m3

529.000 W0004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

12 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

3 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*20　アダプター付

個

1 S70270025020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

2 S70275000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

2 S71305002040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ50

個

1 S71305004050

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

12 S71313000013
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

1 S60111000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

5 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

12 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

34 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S60251000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

11 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ25*600

個

1 S60261025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

2 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60263040080

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ50

個

1 S60254000050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

12 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

68.8 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

17.1 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

24 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

10 S21250090025
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

14 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

6 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

2 S70298075040

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

14 S70285100020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

1 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

1 S70298100040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

5 S70232300020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*25

個

2 S70232300025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*50

個

1 S70295300050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

21 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

45 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

4 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

14 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

5 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

2 S25121000025

密着形コア　銅製

φ50

個

1 S25121000050

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

92.5 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

5 S73291001013
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

3 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

3 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

3 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

10 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

4 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

123 S73261003020
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

37 S73261003025

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

3 S73261003040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ50　L=0.20m

個

1 S73261003050

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

2 S50112000050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

68.8 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

17.1 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

7.6 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

1.8 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

24 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

135 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

4 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

44 第W12060110025号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

4 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

16 第W12060110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

5 第W12060110050号代価表

鋼管切断工

φ50

口

3 第W12040120050号代価表

標識シート布設工

ｍ

92.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

5 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

13 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

12 第W31040343020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

5 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

2 第W31040343040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

14 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

6 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

2 第W31040232040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

14 第W31040233020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

1 第W31040233025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

1 第W31040233040号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

5 第W31040213020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040213025号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ50 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040213050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

9 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

14 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

3 第W31040349050号代価表

コンクリート削孔(電動ハンマードリル)

64mm以上77mm未満

箇所

6.000 W0006
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

193 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

28 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

113 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

5.3 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

42 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

6.9 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

4.1 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

24 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

12 第W31010202020号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

6.4 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.9 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

42 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

5.0 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

57 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

56 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.5 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

4.5 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.5 K3102T100015
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.22 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ20

個

11 S70265000020

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ40　10K

個

1 S70273000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

2 S70273000050

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ50　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000050

TSVP直管

φ40*5.00M

本

1 S40112000040
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

TSVP直管

φ50*5.00M

本

45 S40112000050

HIVPﾁｰｽﾞ

φ50

個

1 S40211000050

HIVP径違いﾁｰｽﾞ

φ50*40

個

1 S40212050040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S40232000040

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

18 S40232000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

2 S17304000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

HIVPｿｹｯﾄ

φ50

個

39 S40251000050

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ40

個

2 S40253000040
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

5 S40253000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

50.0 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

11.4 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

23 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ50*20

個

19 S70230050020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ50*25

個

3 S70230050025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*50

個

1 S70293075050

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ100*50

個

1 S70293100050
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 臨給工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

5 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

45 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

2 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

5 S21280000025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

50.0 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

11.4 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ40

ｍ

3.6 第W12050100040号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

ｍ

223.5 第W12050100050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

101 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

13 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

7 第W12050110040号代価表

41頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

2 第W12060110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

4 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

124 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

2 第W12030300075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

23 第W12080600050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

11 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

2 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

箇所

19 第W31040221020号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ25

箇所

3 第W31040221025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ50

箇所

2 第W31040222050号代価表

コンクリート削孔(電動ハンマードリル)

30mm以上200mm未満

箇所

7.000 W0005

コンクリート削孔(電動ハンマードリル)

64mm以上77mm未満

箇所

6.000 W0006

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

43頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

445 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

267 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

115 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

9.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

108 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

16 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

61 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

7.8 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

134 第W31010810001号代価表
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

134 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

14 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.51 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

288 S74341001050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 技術管理費（積上） 1 式

1 式

明　細　書

土質試験費

コーン指数試験、溶出試験

式

1.000 W0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100050号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

2頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

3頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

4頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

5頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110075号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301300号代価表 特殊押輪継手

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802300号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804300号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

第W12030802300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805300号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212050号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

1 基

1 基

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400050号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810050号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100312300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）取外し

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

口

第W12030302300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

54 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

57 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

58 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

59 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

60 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

61 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641005号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

62 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010661115号代価表 発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

1 m3

100 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr10t積

日

第W31010690010号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

63 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

64 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200004号代価表 舗装濁水運搬

5.6㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120050号代価表 鋼管切断工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213020号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213025号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213050号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ50 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100040号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

101 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

102 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222050号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

107 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690010号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr10t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

10t積

供用

M03010052

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック10t　良好

供用

M999100

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和8年度】 工事名：(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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路線１ 配水管布設工

00001区間 断面①　DIP.GXφ300　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 2.000 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.826 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.006 m3

13 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

14 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.296 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.164 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.180 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.82
6+0+0.36+0-0.006

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

土工事計算書 1 頁

(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00002区間 断面②　DIP.GXφ300　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 177.000 ｍ

1 DIP布設工=L=177

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 177.000 ｍ

2 管防食工=L=177

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 177.000 ｍ

3 管明示工=L=177

標識シート布設工
昼 177.000 ｍ

4 管明示工=L=177

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 177.000 ｍ

5 管明示工=L=177

通水試験
昼 177.000 m

6 通水試験=L=177

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 103.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=103

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 354.000 ｍ

8 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=177*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.407 m3

9 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(177*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 123.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=177*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 123.900 m2

11 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=177*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 132.573 m3

12 掘削工H1=延長*幅*深=177*0.7*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.500 m3

13 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*50

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.309 m3

14 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*103*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 89.208 m3

15 埋戻工U1=延長*幅*深=177*0.7*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 30.975 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=177*0.7*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 12.390 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=177*0.7*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.500 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*50

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -14.514 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*177*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 6.195 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=123.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.717 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=123.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 6.195 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=123.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.717 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=123.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 135.764 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=132.
573+0+3.5+0-0.309

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 123.900 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=177*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 123.900 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=177*0.7+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00003区間 断面③　HPPEφ100　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 109.500 ｍ

1 PE布設工=L=109.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 109.500 ｍ

2 管明示工=L=109.5

標識シート布設工
昼 109.500 ｍ

3 管明示工=L=109.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 109.500 ｍ

4 管明示工=L=109.5

通水試験
昼 109.500 m

5 通水試験=L=109.5

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 107.500 ｍ

6 既設管撤去=撤去延長=107.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 219.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=109.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.252 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(109.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 65.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=109.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 65.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=109.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 57.816 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=109.5*0.6*0.88

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.323 m3

12 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*107.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 34.821 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=109.5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 16.425 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=109.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.570 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=109.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.314 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*109.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 3.285 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=65.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.971 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=65.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.285 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=65.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.971 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=65.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 57.493 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=57.8
16+0+0+0-0.323

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 65.700 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=109.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 65.700 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=109.5*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00004区間 断面④　HPPEφ100　DP=1.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.240 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.9*1.8

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.000 ｍ

10 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.954 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.070 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.240 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.24
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00005区間 断面⑤　HPPEφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ50 昼 2.000 ｍ

5 既設管撤去=撤去延長=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.176 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.98

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.006 m3

11 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.636 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.170 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
6+0+0+0-0.006

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00006区間 断面⑥　HPPEφ75　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 179.500 ｍ

1 PE布設工=L=179.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 179.500 ｍ

2 管明示工=L=179.5

標識シート布設工
昼 179.500 ｍ

3 管明示工=L=179.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 179.500 ｍ

4 管明示工=L=179.5

通水試験
昼 179.500 m

5 通水試験=L=179.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 359.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=179.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.413 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(179.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 107.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=179.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 107.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=179.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 90.468 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=179.5*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 52.773 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=179.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 26.925 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=179.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 10.770 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=179.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.077 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*179.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 5.385 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=107.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.231 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=107.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 5.385 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=107.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.231 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=107.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 90.468 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=90.4
68+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 107.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=179.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 107.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=179.5*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00007区間 断面⑩　HPPEφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 PE布設工=L=1.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.846 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.441 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.846 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 断面⑧　HPPEφ75　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 125.000 ｍ

1 PE布設工=L=125

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 125.000 ｍ

2 管明示工=L=125

標識シート布設工
昼 125.000 ｍ

3 管明示工=L=125

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 125.000 ｍ

4 管明示工=L=125

通水試験
昼 125.000 m

5 通水試験=L=125

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 250.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=125*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.288 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(125*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 81.750 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=125*0.6*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 36.750 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=125*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 33.750 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=125*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 11.250 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=125*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.750 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*125*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.750 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.250 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.750 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.250 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 81.750 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=81.7
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 75.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=125*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 75.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=125*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 断面⑨　HPPEφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 7.500 ｍ

1 PE布設工=L=7.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 7.500 ｍ

2 管明示工=L=7.5

標識シート布設工
昼 7.500 ｍ

3 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.500 ｍ

4 管明示工=L=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.030 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.205 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.045 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.030 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.03
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 断面⑦　HPPEφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 3.500 ｍ

1 PE布設工=L=3.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.814 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.029 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.814 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.81
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00021区間 泥吐弁　VPφ50　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.972 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.552 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.972 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.97
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00022区間 水抜栓　PPφ25　DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.200 ｍ

1 管明示工=L=2.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.200 ｍ

2 管明示工=L=2.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.320 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.320 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.898 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.2*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.568 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.198 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.132 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.066 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.040 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.066 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.040 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.898 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.89
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.320 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.320 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.2*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00031区間 試掘工A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.860 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*2*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.790 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*2*0.93

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.100 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*2*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.250 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*2*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.650 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.86
+2.79+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00032区間 試掘工B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.688 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.575 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.013 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.813 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+1.688+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00033区間 試掘工ＣＤＥ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.032 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 21.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 21.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 6.300 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=14*1.5*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 17.850 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=14*1.5*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=14*1.5*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 14.700 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=14*1.5*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.150 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=14*1.5*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 1.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=21*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.630 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=21*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=21*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.630 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=21*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 24.150 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.3+
17.85+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 21.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=14*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 21.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=14*1.5+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00041区間 管連絡①④　φ 75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.547 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.821 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.828 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.8*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.368 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
7+0.821+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00042区間 管連絡②　φ300　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.991 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.708

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.487 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.062

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

9 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.288 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.4*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.4*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.070 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.070 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.478 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.99
1+1.487+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.4+0
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路線１ 配水管布設工

00043区間 管連絡③　φ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.354 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.472

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.531 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.708

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.548 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.885 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
4+0.531+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 18 頁

(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00044区間 管連絡⑤⑧⑨　φ 75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.250 ｍ

1 管明示工=L=2.25

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.250 ｍ

2 管明示工=L=2.25

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.25*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.25*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.109 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.25*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.663 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2.25*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.250 ｍ

9 土留工=延長=2.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.242 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.25*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.25*0.8*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2.25*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.25*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.772 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.10
9+1.663+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.25*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.25*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

00045区間 管連絡⑥⑦　φ 75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.739 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.109 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

9 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.828 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.8*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.848 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.73
9+1.109+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.8+0
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路線１ 給水管布設工

10001区間 PPφ20　DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 45.000 ｍ

1 管明示工=L=45

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 45.000 ｍ

2 管明示工=L=45

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 90.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=45*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.104 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(45*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.360 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=45*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 11.610 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=45*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.050 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=45*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=45*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.045 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*45*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.350 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.810 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.350 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.810 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 18.360 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.3
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=45*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=45*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10002区間 PPφ25　DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 12.500 ｍ

1 管明示工=L=12.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.500 ｍ

2 管明示工=L=12.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 25.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.029 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.100 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.225 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=12.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=12.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=12.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.013 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.375 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.100 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.1+
0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=12.5*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10003区間 PPφ20　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 20.200 ｍ

1 管明示工=L=20.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 20.200 ｍ

2 管明示工=L=20.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 40.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.046 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.120 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.120 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.272 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=20.2*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.212 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=20.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.242 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=20.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.818 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=20.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*20.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.606 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.12*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.364 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.12*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.606 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.12*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.364 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.12*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 11.272 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=11.2
72+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.120 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.120 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10004区間 PPφ25　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.400 ｍ

1 管明示工=L=5.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.400 ｍ

2 管明示工=L=5.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.240 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.240 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.013 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.393 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.134 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=5.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.486 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.097 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.24*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.097 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.013 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.01
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.240 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.240 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10005区間 SSPφ40　DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 4.400 ｍ

1 布設工=L=4.4

標識シート布設工
昼 4.400 ｍ

2 管明示工=L=4.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.400 ｍ

3 管明示工=L=4.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.640 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.640 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.848 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=4.4*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.188 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4.4*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.396 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.264 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=4.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.132 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.079 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.64*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.132 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.64*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.079 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.64*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.848 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.84
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.640 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.640 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.4*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10006区間 SSPφ40　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 3.200 ｍ

1 布設工=L=3.2

標識シート布設工
昼 3.200 ｍ

2 管明示工=L=3.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.200 ｍ

3 管明示工=L=3.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.920 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.824 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.864 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.672 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.096 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.058 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.096 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.058 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.824 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.82
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.920 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.2*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10007区間 SSPφ50　DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.800 ｍ

1 布設工=L=1.8

標識シート布設工
昼 1.800 ｍ

2 管明示工=L=1.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.800 ｍ

3 管明示工=L=1.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.767 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.497 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.767 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10011区間 宅内【土】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=16.5*0.5*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 4.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=16.5*0.5*0.5
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10012区間 宅内【As】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

8 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.5+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

10013区間 宅内【Co】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=10.5*2+7

建設汚泥処分費
昼 0.064 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+7)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 5.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.100 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.100 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.525 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.525 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.25*0.1
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 臨給工

20001区間 断面⑪　VPφ50 DP=0.44

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 158.500 ｍ

1 VP布設工=L=158.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 317.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=158.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.365 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(158.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 95.100 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=158.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 95.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=158.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 42.795 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=158.5*0.6*0.45

管路掘削　BH0.20m3
昼 37.992 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=158.5*0.6*(0.35+0+0+0.1+0.05
-0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 6.705 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=158.5*0.6*(0.35+0+0+0.1+0.05
-0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.476 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*158.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 33.285 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=158.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 11.412 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=158.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.476 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*158.5*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 42.795 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=158.5*0.6*(0.35+0+0+0.1)

建設廃棄物処理　As
昼 4.755 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=95.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.853 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=95.1*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 158.500 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝158.5

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 4.755 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=95.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 2.853 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=95.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 42.795 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=42.7
95+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 95.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=158.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 95.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=158.5*0.6+0

土工事計算書 31 頁

(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 臨給工

20002区間 VPφ50　【水路内配管】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 65.000 ｍ

1 VP布設工=L=65

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 65.000 ｍ

2 新設管材料延長＝Ｌ＝65
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 臨給工

20003区間 給水管　PPφ20・25　DP=0.34

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 120.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=60.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.139 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(60.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.240 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.240 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 17.033 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=60.4*0.6*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 15.094 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=60.4*0.6*(0.37+0+0+0.1+0.05-
0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.664 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=60.4*0.6*(0.37+0+0+0.1+0.05-
0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.060 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*60.4*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.409 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=60.4*0.6*0.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.349 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=60.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.060 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*60.4*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 17.033 m3

12 埋戻工=延長*幅*深=60.4*0.6*(0.37+0+0+0.1)

建設廃棄物処理　As
昼 1.812 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=36.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.087 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36.24*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 60.400 ｍ

15 新設管材料延長＝Ｌ＝60.4

建設廃棄物処理　As
昼 1.812 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=36.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.087 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 17.033 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=17.0
33+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.240 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=60.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.240 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=60.4*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)



路線２ 臨給工

20004区間 給水管　VPφ40　DP=0.44

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ40 昼 3.600 ｍ

1 VP布設工=L=3.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.950 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.845 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=3.6*0.6*(0.34+0+0+0.1+0.05-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.149 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=3.6*0.6*(0.34+0+0+0.1+0.05-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.007 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*3.6*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.734 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.259 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.007 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.950 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=3.6*0.6*(0.34+0+0+0.1)

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.065 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 3.600 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝3.6

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.065 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.95
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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(R8更新-7)配水管布設替工事(余フ)


