
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

道路土工

作業土工

床掘り m3 133.8 130

埋戻し① M-30 m3 6.3 6

埋戻し②③ RC-40 m3 64.3 60

埋戻し④ 発生土 m3 8.7 9

土砂等運搬 m3 124.12 120

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 ｔ≦15cm m 5.4 5

舗装版破砕 ｔ≦15cm m2 84.0 84

運搬処理工

殻運搬処分 Co殻 式 1.0 1

濁水運搬処分 舗装版濁水 式 1.0 1

擁壁工

場所打擁壁工

場所打擁壁工 重力式擁壁 m3 43.9 44

舗装工

アスファルト舗装工

不陸整正工 m2 17.6 18

表層工 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ=5cm m2 84.0 84

付帯工

付帯工

アスカーブ 式 1.0 1

ガードレール撤去 式 1.0 1

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 道路維持工事（Ｒ８－２）
事 業 区 分 道路維持管理事業

工 事 区 分 道路改良工事



種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 摘　　　　　　要

作業土工

床掘り m3 133.80

m3 78.70

m3 55.10

埋戻し①(M-30) 小規模 m3 6.30

m3 3.90

m3 2.40

埋戻し②③（RC40-0） 小規模 m3 64.35

m3 36.80 9.00+27.80

m3 27.55 5.60+21.95

埋戻し（発生土） 小規模 m3 8.70

m3 5.80

m3 2.90

残土運搬 m3 124.12

m3 124.12 72.25+51.87

構造物取壊し工

舗装版切断 Co舗装　ｔ≦15cm m 5.40

舗装版破砕 Co舗装　ｔ≦15cm m2 84.00

運搬処理工

殻運搬処分 Co殻 m3 4.20

濁水運搬処分 m3 0.006

場所打擁壁工

重力式擁壁 平均　H=1m～2m m3 43.95

m3 25.60

m3 18.35  

アスファルト舗装工

不陸整正工 補足材M-30 m2 17.60

表層工 t=5cm　再生密粒度AS m2 84.00

付帯工

アスカーブ 式 1.00

殻運搬処分 既設アスカーブ　 m3 0.48 (0.15+0.10)/2*0.13*30

再生密粒度AS　h=0.13　A=162cm2 m 30.00

ガードレール撤去 式 1.00

ガードレール m 30.00 8.5kg/m　

廃材運搬処分 鉄スクラップ t 0.25 8.5*30

No.1～No.1+10.0

数 量 計 算 表

細　別　(4)　　　　　　　

No.0～No.1

No.1～No.1+10.0

No.0～No.1

No.1～No.1+10.0

アスカーブ

防護柵撤去工

No.0～No.1

No.1～No.1+10.0

No.0～No.1

No.1～No.1+10.0

No.0～No.1


