
【補助】 施工箇所数 107 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ① 6箇所 ② 1箇所 ③ 32箇所 ④ 5箇所 ⑤ 31箇所 ⑥ 11箇所 ⑦ 3箇所 ⑧ 14箇所 ⑨ 4箇所

桝取付管取替工

(補助) 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 6.00 32.00 31.00 69.00 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 1.00 5.00 11.00 17.00 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 6.00 32.00 31.00 69.00 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 1.00 5.00 11.00 17.00 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 1.00 5.00 11.00 17.00 個

コンクリート製縁塊　φ500 1.00 5.00 11.00 17.00 個

コンクリート製異形乙　φ500 0.00 4.00 7.00 11.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 0.00 2.00 4.00 6.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=100 0.00 2.00 5.00 7.00 個

無収縮モルタル　25㎏入り 0.00 2.03 4.49 7.00 袋

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 32.00 31.00 63.00 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 6.00 6.00 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 6.00 32.00 31.00 69.00 個

塩化ビニール製蓋控除 6.00 32.00 31.00 69.00 箇所

宅内取合せ工 6.00 32.00 31.00 69.00 箇所

ます接続工 1.00 5.00 11.00 3.00 14.00 4.00 38.00 箇所

ます内補修工 1.00 5.00 11.00 3.00 14.00 4.00 38.00 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 24.18 8.50 69.44 12.10 46.19 15.29 175.70 ｍ

陶管撤去工φ200 11.04 36.12 5.44 52.60 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 6.00 1.00 32.00 5.00 31.00 11.00 86.00 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 3.00 14.00 4.00 21.00 箇所

下水道用標識シート 24.18 8.50 69.44 12.10 46.19 15.29 11.04 36.12 5.44 228.30 ｍ

防臭リングφ200　※単独へ計上 3.00 14.00 4.00 21.00 個

スクリーンφ200　※単独へ計上 3.00 14.00 4.00 21.00 個

合計数量
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【補助】 施工箇所数 107 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ① 6箇所 ② 1箇所 ③ 32箇所 ④ 5箇所 ⑤ 31箇所 ⑥ 11箇所 ⑦ 3箇所 ⑧ 14箇所 ⑨ 4箇所 合計数量

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 11.16 3.59 37.76 6.80 25.11 9.46 5.19 21.00 3.20 123.27 ㎥

床掘り(人力掘削工） 11.16 3.59 37.76 6.80 25.11 9.46 5.19 21.00 3.20 123.27 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 9.18 3.04 27.52 4.75 19.84 6.82 4.68 17.64 2.64 96.11 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 9.18 2.84 39.04 7.30 25.73 10.67 3.93 19.32 3.20 121.21 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 4.92 1.63 8.96 1.55 4.34 1.43 2.25 5.18 0.52 30.78 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 22.32 7.18 75.52 13.60 50.22 18.92 10.38 42.00 6.40 246.54 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 62.40 19.66 201.60 34.20 153.14 52.58 28.86 111.72 18.72 682.88 ｍ

舗装版破砕工（機械） 28.20 9.33 84.80 14.60 61.07 20.79 12.93 48.86 7.36 287.94 ㎡

濁水運搬 1.00 台

殻運搬（As) 4.26 1.40 4.16 0.75 3.10 0.99 1.95 2.38 0.36 19.35 ㎥

殻運搬（Co) 0.78 0.03 4.20 0.36 4.16 0.73 10.26 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.76 0.27 2.17 0.40 1.45 0.44 0.41 1.35 0.20 7.46 ｔ

殻処分（As） 4.26 1.40 4.16 0.75 3.10 0.99 1.95 2.38 0.36 19.35 ㎥

殻処分（Co） 0.78 0.03 4.20 0.36 4.16 0.73 10.26 ㎥

舗装濁水処分 0.22 0.07 0.23 0.04 0.18 0.06 0.10 0.13 0.02 1.04 ㎥

撤去陶管処分 0.76 0.27 2.17 0.40 1.45 0.44 0.41 1.35 0.20 7.46 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝　表層 27.96 8.95 83.52 12.70 59.83 16.61 12.93 48.86 7.36 278.72 ㎡

舗装復旧工（再生As）5㎝　基層 27.96 8.95 12.93 49.84 ㎡

交通管理工 交通誘導警備員B 301.00 人
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【単独】 施工箇所数 18 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ⑩ 7箇所 ⑪ 2箇所 ⑫ 3箇所 ⑬ 2箇所 ⑭ 2箇所 ⑮ 2箇所

桝取付管取替工

（単独） 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 15.00 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 2.00 2.00 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 7.00 7.00 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 2.00 2.00 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 2.00 2.00 個

コンクリート製縁塊　φ500 2.00 2.00 個

コンクリート製異形乙　φ500 0.00 0.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 0.00 0.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=100 0.00 0.00 個

無収縮モルタル　25㎏入り 0.00 0.00 袋

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 7.00 7.00 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 0.00 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 7.00 7.00 個

塩化ビニール製蓋控除 7.00 7.00 箇所

宅内取合せ工 7.00 7.00 箇所

ます接続工 2.00 3.00 5.00 箇所

ます内補修工 2.00 3.00 5.00 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 6.02 1.40 4.40 1.90 13.72 ｍ

陶管撤去工φ200 2.79 12.26 15.05 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 7.00 2.00 9.00 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 3.00 3.00 箇所

下水道用標識シート 6.02 1.40 2.79 4.40 1.90 12.26 28.77 ｍ

防臭リングφ200 補助 21.00 3.00 24.00 個

スクリーンφ200 補助 21.00 3.00 24.00 個

合計数量
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【単独】 施工箇所数 18 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ⑩ 7箇所 ⑪ 2箇所 ⑫ 3箇所 ⑬ 2箇所 ⑭ 2箇所 ⑮ 2箇所 合計数量

本管防護工 本管防護工（支管部処理）φ200～500 2.00 2.00 1.00 5.00 箇所

本管防護工（支管部処理）φ600以上 1.00 1.00 箇所

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 3.43 0.82 1.53 4.26 2.16 11.58 23.78 ㎥

床掘り(人力掘削工） 3.43 0.82 1.53 5.78 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 3.01 0.74 1.50 5.25 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 3.22 0.74 1.23 3.72 1.96 9.70 20.57 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　  0.13m3 0.63 0.16 0.30 0.56 0.20 2.36 4.21 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 6.86 1.64 3.06 4.26 2.16 11.58 29.56 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 25.48 6.60 11.34 12.68 7.60 28.92 92.62 ｍ

舗装版破砕工（機械） 9.24 2.30 4.17 5.34 2.80 13.46 37.31 ㎡

殻運搬（As) 0.49 0.12 0.21 0.26 0.14 2.02 3.24 ㎥

殻運搬（Co) 0.12 0.29 0.11 0.11 0.11 0.74 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.19 0.04 0.10 0.14 0.06 0.46 0.99 ｔ

殻処分（As） 0.49 0.12 0.21 0.26 0.14 2.02 3.24 ㎥

殻処分（Co） 0.12 0.29 0.00 0.11 0.11 0.11 0.74 ㎥

舗装濁水処分 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.17 ㎥

撤去陶管処分 0.19 0.04 0.10 0.14 0.06 0.46 0.99 ㎥

2 / 3 ページ



【単独】 施工箇所数 18 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ⑩ 7箇所 ⑪ 2箇所 ⑫ 3箇所 ⑬ 2箇所 ⑭ 2箇所 ⑮ 2箇所 合計数量

舗装工

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝　表層 8.96 1.54 4.17 5.34 2.80 13.46 36.27 ㎡

舗装復旧工（再生As）5㎝　基層 ① ② ⑦ 13.46 13.46 ㎡

舗装復旧工（再生As）3㎝　表層 27.96 8.95 12.93 13.46 63.30 ㎡

区画線工 実線　15ｃｍ　白　外側線 41.0 ｍ

実線　15ｃｍ　黄　センターライン 2.0 ｍ

実線　45ｃｍ　白　停止線 0.8 ｍ

白　文字・記号 8.5 ｍ

グリーン塗装工 34.3 ㎡

細部多角点 4.0 箇所

軽量鋼矢板土留 軽量鋼矢板建込工　掘削深1.5m以下 15.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深1.5m以下 15.0 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.0m以下 14.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.0m以下 14.0 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.0m以下 29.0 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.0m以下 29.0 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.5ｍ以下 4.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.5ｍ以下 4.0 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.5ｍ以下 4.0 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.5ｍ以下 4.0 m

軽量鋼矢板賃料　 1.0 式

軽量金属支保材賃料　 1.0 式

交通管理工 交通誘導警備員B 26.00 人
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取付管一覧表

No
取付管
延長(m)

取付管
工種

取付管
口径

本管径
(mm)

本管
土被り(m)

桝深さ
(m)

取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

補単分け 備考

1 0.80 取替 150 250 1.30 0.78 Co500 防14 補助

2 0.80 取替 200 250 1.30 0.93 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

3 0.50 取替 150 250 1.19 0.98 Co500 Co500 〇 単独 上部のみH=0.10

4 1.50 取替 150 250 1.19 1.00 Co500 防14 単独

5 1.00 撤去 150 250 1.19 0.90 Co500 単独 撤去のみ

6 1.00 取替 200 250 1.19 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 単独 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

7 0.50 取替 150 250 1.23 1.00 Co500 防14 単独

8 0.80 取替 150 250 1.24 1.00 Co500 防14 単独

9 1.20 取替 150 300 1.32 1.03 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

10 0.70 取替 150 300 1.32 0.80 Co500 防14 補助

11 1.10 取替 150 300 1.35 1.00 Co500 防14 補助

12 1.20 取替 200 300 1.35 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

13 0.80 取替 150 300 1.43 0.99 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.45

14 1.80 取替 150 250 1.16 1.10 Co500 防14 補助

15 1.00 取替 150 250 1.16 1.20 Co500 防14 補助

16 1.90 取替 150 250 1.16 1.10 Co500 防14 補助

17 1.60 取替 150 300 1.25 1.15 Co500 防14 補助

18 1.80 取替 150 300 1.25 1.00 Co500 防14 補助

19 1.50 取替 150 300 1.25 1.10 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.60

20 1.40 取替 150 300 1.16 0.88 Co500 防14 補助

21 1.80 取替 150 300 1.16 1.00 Co500 防14 補助

22 1.80 取替 150 250 1.03 1.22 Co500 防14 補助

23 1.80 取替 200 250 1.03 1.22 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

24 2.30 取替 200 300 1.12 1.00 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

25 2.10 撤去 150 300 1.37 1.00 Co500 単独 撤去のみ

26 1.40 取替 150 400 1.61 1.13 Co500 防14 補助

27 1.50 取替 150 400 1.61 1.13 Co500 防14 補助

28 1.80 取替 150 400 1.52 1.22 Co500 防14 補助

29 1.60 取替 150 400 1.52 1.09 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.15

30 1.70 取替 150 400 1.52 1.06 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.45

31 1.80 取替 150 400 2.02 1.40 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.22

32 1.80 取替 150 400 2.02 1.34 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

33 1.80 取替 150 400 2.02 1.40 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.45

34 1.80 取替 150 400 2.02 1.32 Co500 防14 補助

35 2.20 取替 150 250 1.07 1.05 Co500 防14 補助

36 3.00 取替 200 250 1.07 0.84 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

37 3.10 取替 200 300 1.09 0.97 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

38 2.00 取替 200 300 1.47 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

39 1.90 取替 150 300 1.85 1.17 Co500 防14 補助

40 3.40 取替 200 300 1.25 0.89 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

41 2.00 取替 150 300 1.44 0.87 Co500 防14 補助

42 2.40 取替 150 450 1.85 1.04 Co500 防14 補助

43 1.70 取替 200 450 2.06 0.94 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

44 0.80 取替 150 450 2.06 1.03 Co500 防14 補助

45 1.20 取替 150 450 2.06 1.00 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

46 0.90 撤去 150 250 1.20 1.10 Co500 単独 撤去のみ

47 2.10 取替 150 250 1.19 1.05 Co750 防14 補助

48 2.20 取替 150 250 1.19 1.00 Co500 防14 補助

49 3.20 取替 150 250 1.12 0.90 Co500 防14 補助

50 3.20 取替 200 250 1.12 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

51 2.00 取替 150 250 0.95 1.10 Co500 防14 補助

52 2.50 取替 150 250 0.95 0.90 Co500 防14 補助

53 2.10 取替 150 250 0.95 0.85 Co500 防14 補助

54 2.50 取替 150 250 0.95 0.85 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.40
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取付管一覧表

No
取付管
延長(m)

取付管
工種

取付管
口径

本管径
(mm)

本管
土被り(m)

桝深さ
(m)

取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

補単分け 備考

55 2.20 取替 150 250 0.95 1.05 Co500 防14 補助

56 2.20 取替 150 250 0.95 1.00 Co500 防14 補助

57 2.20 取替 150 250 0.95 0.85 Co500 防14 補助

58 2.20 取替 200 250 0.95 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

59 2.10 取替 150 250 0.95 1.15 Co500 防14 補助

60 3.30 取替 150 250 1.21 1.00 Co500 防14 補助

61 2.50 取替 150 250 1.21 1.00 Co500 防14 補助

62 1.38 取替 150 250 0.94 1.00 Co500 防14 補助

63 1.30 取替 150 250 0.94 1.10 Co500 防14 補助

64 1.65 取替 150 250 0.94 1.10 Co500 防14 補助

65 1.10 取替 150 250 0.94 1.05 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

66 1.30 取替 150 250 1.32 1.10 Co500 防14 補助

67 1.15 取替 150 250 1.32 0.90 Co500 防14 補助

68 3.80 取替 200 250 1.38 1.25 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

69 0.80 取替 150 300 1.22 1.20 Co500 防14 補助

70 1.40 取替 150 300 1.22 1.20 Co500 防14 補助

71 1.40 取替 150 300 1.40 1.25 Co500 防14 補助

72 4.00 取替 150 300 1.62 0.95 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.25

73 3.60 取替 150 300 1.62 1.15 Co500 防14 補助

74 2.30 撤去 150 250 1.18 1.00 Co500 単独 撤去のみ

75 2.20 取替 150 250 1.18 1.05 Co500 防14 補助

76 2.70 取替 200 250 1.32 1.10 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

77 0.80 取替 150 300 1.04 0.85 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.10

78 1.45 取替 200 300 2.09 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

79 3.10 取替 200 250 1.28 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

80 2.85 取替 150 250 1.28 1.05 Co500 防14 補助

81 2.45 取替 150 250 1.28 0.85 Co500 防14 補助

82 2.50 取替 150 250 1.28 1.05 Co500 防14 補助

83 2.65 取替 150 250 1.28 0.98 Co500 防14 補助

84 2.35 取替 150 250 1.28 1.10 Co500 防14 補助

85 3.05 取替 200 250 1.38 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

86 5.60 取替 150 700 1.69 1.08 Co500 防14 補助

87 8.35 取替 150 700 1.69 1.10 Co500 防14 補助

88 5.15 取替 200 700 1.69 0.98 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

89 8.35 撤去 200 700 1.69 1.03 Co500 単独 撤去のみ

90 0.70 取替 150 250 0.94 0.97 Co500 防14 単独

91 0.80 取替 150 250 0.94 1.07 Co500 防14 単独

92 0.90 取替 150 250 0.97 0.95 Co500 Co500 〇 単独 上部のみH=0.10

93 0.95 取替 150 250 0.97 1.03 Co500 防14 単独

94 0.80 取替 200 250 0.97 1.00 街渠桝 街渠桝 〇 単独 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

95 0.80 取替 150 250 1.20 0.97 Co500 防14 単独

96 1.00 取替 200 250 1.20 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 単独 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

97 2.70 取替 150 250 1.58 1.20 Co500 防14 補助

98 2.70 取替 150 250 1.58 1.05 Co500 防14 補助

99 2.10 取替 150 700 1.23 0.95 Co500 防25 補助

100 2.10 取替 150 700 1.23 1.00 Co500 防25 補助

101 2.10 取替 200 700 1.23 0.98 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

102 2.10 取替 150 700 1.23 0.98 Co500 防25 補助

103 8.50 取替 150 900 1.38 1.01 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.10

104 1.40 取替 150 300 1.17 1.01 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.33

105 3.90 取替 150 350 1.42 1.10 Co500 防25 補助

106 3.90 撤去 200 350 1.42 1.15 Co500 単独 撤去のみ

107 2.00 取替 150 300 0.85 1.20 Co500 防14 補助

108 2.35 取替 150 300 0.85 1.04 Co500 防14 補助
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取付管一覧表

No
取付管
延長(m)

取付管
工種

取付管
口径

本管径
(mm)

本管
土被り(m)

桝深さ
(m)

取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

補単分け 備考

109 0.80 取替 150 300 1.07 1.45 Co500 防14 補助

110 1.90 取替 150 300 1.07 1.13 Co500 防14 補助

111 1.70 取替 150 300 1.07 1.14 Co500 防14 補助

112 1.80 取替 150 300 1.07 1.21 Co500 防14 補助

113 1.20 取替 150 300 1.07 1.00 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.10

114 1.10 取替 150 300 1.07 1.05 Co500 防14 補助

115 1.90 取替 150 300 1.07 1.03 Co500 防14 補助

116 1.40 取替 200 400 2.47 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

117 1.25 取替 150 400 2.47 1.22 Co500 防14 補助

118 1.05 取替 150 400 2.47 1.20 Co500 防14 補助

119 1.05 取替 150 400 2.47 1.20 Co500 防14 補助

120 3.00 取替 150 400 2.47 1.25 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

121 0.70 取替 150 400 2.47 1.05 Co500 防14 補助

122 1.70 取替 200 400 2.52 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

123 3.50 取替 200 400 2.52 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

124 1.90 取替 150 400 2.52 1.25 Co500 防14 補助

125 1.80 取替 150 400 2.52 1.35 Co500 防14 補助
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①取付管径：φ150

施工前 施工後

86 5.60 6.31 700 1.69 1.08 Co500 防14

87 8.35 9.06 700 1.69 1.10 Co500 防14

99 2.10 2.81 700 1.23 0.95 Co500 防25

100 2.10 2.81 700 1.23 1.00 Co500 防25

102 2.10 2.81 700 1.23 0.98 Co500 防25

105 3.90 4.41 350 1.42 1.10 Co500 防25

平均 4.03 4.70 1.42 1.04 0箇所 6箇所

②取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

103 8.50 9.33 900 1.38 1.01 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

平均 8.50 9.33 1.38 1.01 1箇所 1箇所

③取付管径：φ150

施工前 施工後

22 1.80 2.25 250 1.03 1.22 Co500 防14

35 2.20 2.65 250 1.07 1.05 Co500 防14

41 2.00 2.48 300 1.44 0.87 Co500 防14

42 2.40 2.96 450 1.85 1.04 Co500 防14

44 0.80 1.36 450 2.06 1.03 Co500 防14

47 2.10 2.55 250 1.19 1.05 Co750 防14

48 2.20 2.65 250 1.19 1.00 Co500 防14

49 3.20 3.65 250 1.12 0.90 Co500 防14

51 2.00 2.45 250 0.95 1.10 Co500 防14

52 2.50 2.95 250 0.95 0.90 Co500 防14

53 2.10 2.55 250 0.95 0.85 Co500 防14

55 2.20 2.65 250 0.95 1.05 Co500 防14

56 2.20 2.65 250 0.95 1.00 Co500 防14

57 2.20 2.65 250 0.95 0.85 Co500 防14

59 2.10 2.55 250 0.95 1.15 Co500 防14

60 3.30 3.75 250 1.21 1.00 Co500 防14

61 2.50 2.95 250 1.21 1.00 Co500 防14

73 3.60 4.08 300 1.62 1.15 Co500 防14

75 2.20 2.65 250 1.18 1.05 Co500 防14

80 2.85 3.30 250 1.28 1.05 Co500 防14

81 2.45 2.90 250 1.28 0.85 Co500 防14

82 2.50 2.95 250 1.28 1.05 Co500 防14

83 2.65 3.10 250 1.28 0.98 Co500 防14

84 2.35 2.80 250 1.28 1.10 Co500 防14

97 2.70 3.15 250 1.58 1.20 Co500 防14

98 2.70 3.15 250 1.58 1.05 Co500 防14

117 1.25 1.79 400 2.47 1.22 Co500 防14

舗装構成：B型構造

舗装構成：A型舗装

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝深さ
(m)

舗装構成：B型舗装

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

ます取付管取替工【補助】

取付管
延長(m)

モルタル
補修工

No
桝深さ

(m)
本管径
(mm)

備考
掘削

延長(m)

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

桝蓋形状
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118 1.05 1.59 400 2.47 1.20 Co500 防14

119 1.05 1.59 400 2.47 1.20 Co500 防14

121 0.70 1.24 400 2.47 1.05 Co500 防14

124 1.90 2.44 400 2.52 1.25 Co500 防14

125 1.80 2.34 400 2.52 1.35 Co500 防14

平均 2.17 2.65 1.48 1.06 0箇所 32箇所

④取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

45 1.20 1.76 450 2.06 1.00 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

54 2.50 2.95 250 0.95 0.85 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.40

72 4.00 4.48 300 1.62 0.95 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.25

104 1.40 1.88 300 1.17 1.01 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.33

120 3.00 3.54 400 2.47 1.25 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

平均 2.42 2.92 1.65 1.01 5箇所 5箇所

⑤取付管径：φ150

施工前 施工後

1 0.80 1.25 250 1.30 0.78 Co500 防14

10 0.70 1.18 300 1.32 0.80 Co500 防14

11 1.10 1.58 300 1.35 1.00 Co500 防14

14 1.80 2.25 250 1.16 1.10 Co500 防14

15 1.00 1.45 250 1.16 1.20 Co500 防14

16 1.90 2.35 250 1.16 1.10 Co500 防14

17 1.60 2.08 300 1.25 1.15 Co500 防14

18 1.80 2.28 300 1.25 1.00 Co500 防14

20 1.40 1.88 300 1.16 0.88 Co500 防14

21 1.80 2.28 300 1.16 1.00 Co500 防14

26 1.40 1.94 400 1.61 1.13 Co500 防14

27 1.50 2.04 400 1.61 1.13 Co500 防14

28 1.80 2.34 400 1.52 1.22 Co500 防14

34 1.80 2.34 400 2.02 1.32 Co500 防14

39 1.90 2.38 300 1.85 1.17 Co500 防14

62 1.38 1.83 250 0.94 1.00 Co500 防14

63 1.30 1.75 250 0.94 1.10 Co500 防14

64 1.65 2.10 250 0.94 1.10 Co500 防14

66 1.30 1.75 250 1.32 1.10 Co500 防14

67 1.15 1.60 250 1.32 0.90 Co500 防14

69 0.80 1.28 300 1.22 1.20 Co500 防14

70 1.40 1.88 300 1.22 1.20 Co500 防14

71 1.40 1.88 300 1.40 1.25 Co500 防14

107 2.00 2.48 300 0.85 1.20 Co500 防14

108 2.35 2.83 300 0.85 1.04 Co500 防14

109 0.80 1.28 300 1.07 1.45 Co500 防14

110 1.90 2.38 300 1.07 1.13 Co500 防14

111 1.70 2.18 300 1.07 1.14 Co500 防14

112 1.80 2.28 300 1.07 1.21 Co500 防14

舗装構成：簡易舗装B

舗装構成：A型舗装

モルタル
補修工

備考

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

モルタル
補修工

備考

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

桝蓋形状

桝蓋形状
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114 1.10 1.58 300 1.07 1.05 Co500 防14

115 1.90 2.38 300 1.07 1.03 Co500 防14

平均 1.49 1.97 1.24 1.10 0箇所 31箇所

⑥取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

9 1.20 1.68 300 1.32 1.03 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

13 0.80 1.28 300 1.43 0.99 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.45

19 1.50 1.98 300 1.25 1.10 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.60

29 1.60 2.14 400 1.52 1.09 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.15

30 1.70 2.24 400 1.52 1.06 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.45

31 1.80 2.34 400 2.02 1.40 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.22

32 1.80 2.34 400 2.02 1.34 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

33 1.80 2.34 400 2.02 1.40 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.45

65 1.10 1.55 250 0.94 1.05 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

77 0.80 1.28 300 1.04 0.85 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

113 1.20 1.68 300 1.07 1.00 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

平均 1.39 1.89 1.47 1.12 11箇所 11箇所

⑦取付管径：φ200

施工前 施工後

68 3.80 4.25 250 1.38 1.25 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

88 5.15 5.86 700 1.69 0.98 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

101 2.10 2.81 700 1.23 0.98 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 3.68 4.31 1.43 1.07 3箇所 3箇所

⑧取付管径：φ200 舗装構成：A型舗装

施工前 施工後

23 1.80 2.25 250 1.03 1.22 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

24 2.30 2.78 300 1.12 1.00 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

36 3.00 3.45 250 1.07 0.84 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

37 3.10 3.58 300 1.09 0.97 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

40 3.40 3.88 300 1.25 0.89 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

43 1.70 2.26 450 2.06 0.94 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

50 3.20 3.65 250 1.12 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

58 2.20 2.65 250 0.95 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

76 2.70 3.15 250 1.32 1.10 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

79 3.10 3.55 250 1.28 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

85 3.05 3.50 250 1.38 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

116 1.40 2.94 400 2.47 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

122 1.70 4.24 400 2.52 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

123 3.50 7.04 400 2.52 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 2.58 3.49 1.51 0.95 14箇所 14箇所

取付管
延長(m)

備考
本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

取付管
延長(m)

No

舗装構成：簡易舗装B

取付管取替工φ200【補助】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

モルタル
補修工

備考No

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

舗装構成：B型舗装

桝蓋形状本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

掘削
延長(m)
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⑨取付管径：φ200 舗装構成：簡易舗装B

施工前 施工後

2 0.80 1.25 250 1.30 0.93 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

12 1.20 1.68 300 1.35 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

38 2.00 2.48 300 1.47 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

78 1.45 1.93 300 2.09 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 1.36 1.84 1.55 0.93 4箇所 4箇所

モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

掘削
延長(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状
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⑩取付管径：φ150

施工前 施工後

4 1.50 1.95 250 1.19 1.00 Co500 防14

7 0.50 0.95 250 1.23 1.00 Co500 防14

8 0.80 1.25 250 1.24 1.00 Co500 防14

90 0.70 1.15 250 0.94 0.97 Co500 防14

91 0.80 1.25 250 0.94 1.07 Co500 防14

93 0.95 1.40 250 0.97 1.03 Co500 防14

95 0.80 1.25 250 1.20 0.97 Co500 防14

平均 0.86 1.32 1.10 1.01 0箇所 7箇所

⑪取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

3 0.50 0.95 250 1.19 0.98 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

92 0.90 1.35 250 0.97 0.95 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

平均 0.70 1.15 1.08 0.97 2箇所 2箇所

⑫取付管径：φ200

施工前 施工後

6 1.00 1.45 250 1.19 0.80 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

94 0.80 1.25 250 0.97 1.00 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

96 1.00 1.45 250 1.20 1.05 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 0.93 1.39 1.12 0.95 3箇所 3箇所

⑬取付管径：φ150

施工前 施工後

25 2.10 2.58 300 1.37 1.00 Co500 撤去のみ

74 2.30 2.75 250 1.18 1.00 Co500 撤去のみ

平均 2.20 2.67 1.28 1.00 0箇所 2箇所

⑭取付管径：φ150

施工前 施工後

5 1.00 1.45 250 1.19 0.90 Co500 撤去のみ

46 0.90 1.35 250 1.20 1.10 Co500 撤去のみ

平均 0.95 1.40 1.20 1.00 0箇所 2箇所

舗装構成：簡易舗装A

取付管取替工φ200【単独】

モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝蓋形状

ます取付管取替工φ150【単独】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

舗装構成：簡易舗装A

モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

舗装構成：A型構造

舗装構成：簡易舗装A

桝蓋形状 モルタル
補修工

本管径
(mm)

桝蓋形状 モルタル
補修工

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

ます取付管撤去工φ150【単独】

No
取付管
延長(m)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

備考No
取付管
延長(m)

舗装構成：簡易舗装A

桝深さ
(m)

桝蓋形状

桝深さ
(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

備考
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⑮取付管径：φ200

施工前 施工後

89 8.35 9.06 700 1.69 1.03 Co500 撤去のみ

106 3.90 4.41 350 1.42 1.15 Co500 撤去のみ

平均 6.13 6.73 1.56 1.09 0箇所 2箇所

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

舗装構成：B型構造

ます取付管撤去工φ200【単独】

備考
掘削

延長(m)

2 / 2 ページ



工種 規格 数量 単位
区画線工 外側線　15ｃｍ　白

施工箇所

14,16,17,18,19,20,21,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,38,39,
47,48,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,68,81,82,84,97,
98,99,100,101,102

41.00 ｍ

センターライン　15ｃｍ　黄
87,89 2.00 ｍ

停止線
25 0.80 ｍ

止　5.35*1/2.4
50 2.23 ｍ

ダイヤマーク　5.35*1/2.4
89 2.30 ｍ

速度表示「40」　19.8*1/5
102 3.96 ｍ

グリーン塗装
14,16,17,18,19,20,21,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,38,39,
47,48,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,81,82,84,97,98

34.33 ㎡

区画線数量計算書



｝

｛

＝ 4.66 ㎡

｝ ＝ 4.66 ㎡舗装仮仮復旧（加熱） 4.70 × 1.00 - 0.04

0.05

0.05

0.25

下層路盤　RC-40 0.25 0.25

基層　密粒度ASC

下層路盤　RC-40

上層路盤　M-40

0.82 ㎥

0.70 × 4.70 ＝

0.30 + 0.165

1.53

＝ 3.72 ㎥

×

/ 2 = 1.86

） ｝

（ 1.28 - 0.15 ） × 0.70 × 4.70

①ます取付管取替工【補助】　φ150　B型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

86,87,99,100,102,105 6箇所

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 4.03

復旧舗装厚 t2 0.10

φ

既設Co桝 φ 500

現況舗装構成 復旧舗装構成

表層　密粒度ASC

300・600

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

2

1
.4

2

1
.0

4

上層路盤　M-40 0.2

掘削 （機械） （ 1.28 -

（ 1.52 ＋

× 0.70 × 4.70 = 1.86

2 ＝ 1.28 ｍ1.04 ） /

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.28 - （ 0.10

）埋戻 （砂） （

掘削 （人力）

/ 2

1.53

㎥
掘削延長　L2 4.70

㎥× 0.70 × 4.70 ＝

+ 0.25 + 0.30 + 0.165

㎥0.15 ）

㎥

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 × 4.70 ＝

㎥0.13

1.86

31.3 / 1000 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 4.03 ×

Co殻処分（6箇所）

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 4.70 ×

× 1.00 ＝

発生土処分 1.86 +

0.78 ㎥

2 +

舗装仮復旧（加熱）表層・基層 4.70 × 1.00

10.40 m

- 0.04

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 4.70 ㎡

Aｓ殻処分 4.70 × 0.15 ＝ 0.71 ㎥

4.70

｛



｛ ｝

舗装仮仮復旧（加熱） ｛ 9.33 × 1.00 - 0.38 ｝

下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

②ます取付管取替工【補助】　φ150　B型構造　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所 103 1箇所

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 8.50

復旧舗装厚 t2 0.10

300

既存Co桝 φ 500

材　料

0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊
表層　密粒度

ASC 0.05

現況舗装構成 仮舗装構成

表層　密粒度
ASC 1 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.10 φ500　異形乙 0 個

φ500　調整側塊　H=200 0 個

φ500　調整側塊　H=100 0 個

無収縮モルタル　25㎏入り 0.00 袋

上層路盤
安定処理

上層路盤
M-40

下層路盤
RC-40

0.25

本
管

土
被

り
　

H
2

0.05

0.25

0.25

基層　密粒度
ASC

上層路盤
M-40

下層路盤
RC-40

｝

1
.4

8

1
.3

8

1
.0

1

0.2

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ

/ 2-

2 ＝ 1.25 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.25 -

（ 1.48 ＋ 1.01 ） /

= 3.59

＝

埋戻

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.25

掘削延長　L2 9.33

（RC） ｛ 1.25

+ 0.165 ）

㎥0.15 ） × 0.70 × 9.33

㎥= 3.590.15 ） × 0.70 ×

｝ / 2

9.33

9.33 ＝

- （ 0.10

埋戻 （砂） （ 0.30

× 0.70 × 9.33 ＝ 2.84 ㎥

+ 0.25 + 0.30 ｝

㎥× 0.70 × 3.04

）

0.70 × 9.33 ＝ 1.63 ㎥

+ 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.25 ×

発生土処分 3.59 +

9.33

舗装版破砕  （機械） 9.33 ×

3.59 ＝ 7.18 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(1箇所) 0.03 ㎥

舗装版切断 ＝× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 8.50 × 31.3 / 1000 ＝ 0.27 ㎥

＝ 8.95

19.66 m

＝

㎡0.38

1.00

桝外径

＝ 8.95 ㎡

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱）表層・基層 9.33 × 1.00

9.33 ㎡

Aｓ殻処分 9.33 × 0.15 ＝ 1.40 ㎥

-

0.70



　

㎡舗装仮復旧（加熱） 2.65 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 2.65 × 0.05 ＝ 0.13 ㎥

＝ 2.61

6.30 m

舗装版破砕  （機械） 2.65 × 1.00 ＝ 2.65 ㎡

＝ 2.36 ㎥

Co殻処分（32箇所） 4.20 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.65 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.07

1 ＝

発生土処分 1.18 + 1.18

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.17 × 31.3

㎥
掘削延長　L2 2.65

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 2.65 ＝ 0.28 ㎥

× 0.70 × 2.65 ＝ 1.22

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

0.86 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.32 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.65 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.32 - 0.05

） × 0.70 × 2.65 /

2 = 1.18 ㎥× 2.65 /

2 ＝ 1.32 ｍ

掘削 （機械） （ 1.32 - 0.05

（ 1.58 ＋ 1.06 ） /

2 = 1.18

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

8

1
.4

8

1
.0

6

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.17

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・500・350・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

③ます取付管取替工【補助】　φ150　A型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

22,35,41,42,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,73,75,80,81,
82,83,84,97,98,117,118,119,121,124,125 32箇所



桝外径

＝ 2.54 ㎡

0.70

1.00 - 0.38

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 2.92 ×

2.92 ㎡

Aｓ殻処分 2.92 × 0.05 ＝ 0.15 ㎥

6.84 m

舗装版破砕  （機械） 2.92 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 2.42 × 31.3 / 1000 ＝ 0.08 ㎥

1.36 ＝ 2.72 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(5箇所) 0.36 ㎥

舗装版切断 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.15 ×

発生土処分 1.36 +

2.92

× 0.70 × 2.92 ＝ 1.46 ㎥

0.70 × 2.92 ＝ 0.31 ㎥

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

） × 0.70 ×

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.38 - （ 0.05

× 0.70 × 2.92 ＝ 0.95

） ｝

掘削 （機械） ｛ （ 1.38 -

㎥

掘削延長　L2 2.92
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

2.92 ｝ / 2 = 1.36- 0.05

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

= 1.36 ㎥0.05 ） × 0.70 × 2.92

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.38

｝ / 2

2 ＝ 1.38 ｍ1.01 ） /

下層路盤　RC-40

φ500　調整側塊　H=200

（ 1.75 ＋

1
.7

5

1
.6

5

1
.0

1

0.35
φ500　調整側塊　H=100

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.15 φ500　異形乙 4 個

0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 5表層　密粒度ASC

上層路盤　M-30

2 個

本
管

土
被

り
　

H
2

無収縮モルタル　25㎏入り 2.03 袋

2 個

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.42

復旧舗装厚 t2 0.05

既存Co桝 φ 500

材　料舗装構成

下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

④ます取付管取替工【補助】　φ150　A型構造　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所

600・500・350・300

45,54,72,104,120 5箇所



　

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.97 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 1.97 × 0.05 ＝ 0.10 ㎥

＝ 1.93

4.94 m

舗装版破砕  （機械） 1.97 × 1.00 ＝ 1.97 ㎡

＝ 1.62 ㎥

Co殻処分（31箇所） 4.16 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.97 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.05

1 ＝

発生土処分 0.81 + 0.81

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.49 × 31.3

㎥
掘削延長　L2 1.97

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.97 ＝ 0.14 ㎥

× 0.70 × 1.97 ＝ 0.83

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.64 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.22 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.97 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.22 - 0.05

） × 0.70 × 1.97 /

2 = 0.81 ㎥× 1.97 /

2 ＝ 1.22 ｍ

掘削 （機械） （ 1.22 - 0.05

（ 1.34 ＋ 1.10 ） /

2 = 0.81

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

4

1
.2

4

1
.1

0

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.49

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑤ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

1,10,11,14,15,16,17,18,20,21,26,27,28,34,39,62,63
,64,66,67,69,70,71,107,108,109,110,111,112,114,1

15
31箇所



0.70

桝外径

1.00 - 0.38 ＝ 1.51 ㎡

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.89 ×

1.89 ㎡

Aｓ殻処分 1.89 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

4.78 m

舗装版破砕  （機械） 1.89 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

撤去陶管処分 1.39 × 31.3 / 1000 ＝ 0.04 ㎥

0.86 ＝ 1.72 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(11箇所)合計 0.73 ㎥

舗装版切断 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.86 +

1.89

0.70 × 1.89 ＝ 0.13 ㎥

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.70 × 1.89 ＝ 0.62

） ｝

× 0.70 × 1.89 ＝ 0.97 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.35 - （ 0.05

㎥

掘削延長　L2 1.89
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

1.89 ｝ / 2 = 0.86- 0.05 ） × 0.70 ×

㎥×

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.35

｝ / 2掘削 （機械） ｛ （ 1.35 - = 0.86 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.89

（ 1.57 ＋

1
.5

7

1
.4

7

1
.1

2

下層路盤　RC-40 0.15
φ500　調整側塊　H=100

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

本
管

土
被

り
　

H
2

2 ＝ 1.35 ｍ1.12 ） /

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　異形乙 7 個

φ500　調整側塊　H=200 4 個

5 個

無収縮モルタル　25㎏入り 4.49 袋

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.39

復旧舗装厚 t2 0.05

350

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 11

下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

⑥ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所 9,13,19,29,30,31,32,33,65,77,113 11箇所



]

㎡

下層路盤　RC-40 0.25

現況舗装構成 仮舗装構成

上層路盤　M-40

基層　密粒度ASC

0.25

0.05

2 ＝ 1.30 ｍ

掘削 （機械） （ 1.30 - 0.15

＋ 1.07 ） /

2

⑦取付管取替工【補助】　φ200　　B型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

68,88,101 3箇所

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 3.68

復旧舗装厚 t2 0.10

φ 700・300

既設Co桝 φ 500

表層　密粒度ASC 0.05

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1.
53

1.
43

1.
07

上層路盤　M-40 0.2

下層路盤　RC-40 0.25

（ 1.53

= 1.73 ㎥

掘削 （人力） （ 1.30 - 0.15

） × 0.70 × 4.31 /

2 = 1.73 ㎥× 4.31 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

+ 0.25 + 0.30 + 0.216

1.56 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.30 - （ 0.10

） × 0.70 × 4.31 ＝

） ｝

㎥

㎥

掘削延長　L2 4.31

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 ×

× 0.70 × 4.31 ＝ 1.31

4.31 ＝

発生土処分 1.73 + 1.73 ＝ 3.46

0.75

舗装版破砕  （機械） 4.31 × 1.00 ＝ 4.31 ㎡

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 3.68 × 37.5 / 1000 ㎥

1.
00

0.
70

舗装版切断 4.31 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 9.62 m

＝ 0.14

Aｓ殻処分 4.31 × 0.15 ＝ 0.65 ㎥

㎡

モルタル補修工 3.00 箇所

舗装仮復旧（加熱）表層・基層 4.31 × 1.00 ＝ 4.31

舗装仮仮復旧（加熱） 4.31 × 1.00 ＝ 4.31



]

⑧取付管取替工【補助】　φ200　A型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

23,24,36,37,40,43,50,58,76,79,85,116,1
22,123

14箇所

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.58

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.6

1

1
.5

1

0
.9

5

下層路盤　RC-40 0.35

2 ＝ 1.28 ｍ

掘削 （機械） （ 1.28 - 0.05

（ 1.61 ＋ 0.95 ） /

2 = 1.50 ㎥

掘削 （人力） （ 1.28 - 0.05

） × 0.70 × 3.49 /

2 = 1.50 ㎥× 3.49 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

+ 0.15 + 0.30 + 0.216

1.26 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.28 - （ 0.05

） × 0.70 × 3.49 ＝

） ｝

3.49 ＝ 0.37 ㎥

㎥

掘削延長　L2 3.49

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

× 0.70 × 3.49 ＝ 1.38

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.58 × 37.5 / 1000

発生土処分 1.50 + 1.50 ＝ 3.00

舗装版破砕  （機械） 3.49 × 1.00 ＝ 3.49 ㎡

＝ 0.10 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 3.49 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 7.98

モルタル補修工 14.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 3.49 × 1.00 ＝ 3.49 ㎡

Aｓ殻処分 3.49 × 0.05 ＝ 0.17



]

モルタル補修工 4.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.84 × 1.00 ＝ 1.84 ㎡

Aｓ殻処分 1.84 × 0.05 ＝ 0.09

＝ 0.05 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.84 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 4.68

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.36 × 37.5 / 1000

発生土処分 0.80 + 0.80 ＝ 1.60

舗装版破砕  （機械） 1.84 × 1.00 ＝ 1.84 ㎡

1.84 ＝ 0.13 ㎥

㎥

掘削延長　L2 1.84

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

× 0.70 × 1.84 ＝ 0.80

+ 0.10 + 0.30 + 0.216

0.66 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.29 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.84 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.29 - 0.05

） × 0.70 × 1.84 /

2 = 0.80 ㎥× 1.84 /

2 ＝ 1.29 ｍ

掘削 （機械） （ 1.29 - 0.05

（ 1.65 ＋ 0.93 ） /

2 = 0.80

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.6

5

1
.5

5

0
.9

3

下層路盤　RC-40 0.25

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.36

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑨取付管取替工【補助】　φ200　簡易舗装B 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

2,12,38,78 4箇所



　

＝ 1.28 ㎡舗装仮復旧（加熱） 1.32 × 1.00 - 0.04

3.64 m

/ 1000 ＝ 0.03 ㎥

㎡

Aｓ殻処分 1.32 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

× 1.00 ＝ 1.32舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.86 ×

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 1.32

＝ 0.98 ㎥

Co殻処分（4箇所） 0.12 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.32 ×

発生土処分 0.49 + 0.49

31.3

2 +

㎥
掘削延長　L2 1.32

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.32 ＝ 0.09 ㎥

× 0.70 × 1.32 ＝ 0.46

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.43 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.11 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.32 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.11 - 0.05

） × 0.70 × 1.32 /

2 = 0.49 ㎥× 1.32 /

2 ＝ 1.11 ｍ

掘削 （機械） （ 1.11 - 0.05

（ 1.20 ＋ 1.01 ） /

2 = 0.49

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.2

0

1
.1

0

1
.0

1

下層路盤　RC-40 0.15

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.86

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 450

既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑩ます取付管取替工【単独】　φ150　簡易舗装A 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

4,7,8,90,91,93,95 7箇所



0.70

桝外径

1.00 - 0.38 ＝ 0.77 ㎡

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.15 ×

＝ 1.15 ㎡

Aｓ殻処分 1.15 × 0.05 ＝ 0.06 ㎥

舗装版破砕  （機械） 1.15 × 1.00

1 ＝ 3.30 m

/ 1000 ＝ 0.02 ㎥撤去陶管処分 0.70 × 31.3

＝ 0.08 ㎥

発生土処分 0.41 + 0.41 ＝ 0.82 ㎥

Co殻処分(4箇所)合計 0.29 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.15

舗装版切断 1.15 × 2 +

1
.0

0

0
.7

0

1.00 ×

｝

× 0.70 × 1.15 ＝ 0.37 ㎥

0.05 + 0.10 + 0.30 +

0.37 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.08 - （

） × 0.70 × 1.15 ＝

0.165 ）

掘削延長　L2 1.15
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

×1.08 - 0.05 ） × 0.70

㎥

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （

） × 0.70 × 1.15 ｝

0.41 ㎥1.15 ｝ / 2 =

掘削

1
.1

8

1
.0

8

0
.9

7

下層路盤　RC-40 0.15

/ 2 = 0.41

1.08 ｍ0.97 ） / 2

（機械） ｛ （ 1.08 - 0.05

1.18 ＋

本
管

土
被

り
　

H
2

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （ ＝

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　異形乙 0

無収縮モルタル　25㎏入り 0 袋

個

φ500　調整側塊　H=200 0 個

φ500　調整側塊　H=100 0 個

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.70

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 2

3,92 2箇所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

⑪ます取付管取替工【単独】　φ150　簡易舗装A　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所



]

本管口径 φ 350

既設Co桝 φ 500

⑫取付管取替工【単独】　φ200　簡易舗装A 施工場所 6,94,96 3箇所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200

1
.2

2

1
.1

2

0
.9

5

下層路盤　RC-40 0.15

本
管

掘
削

深
　

H
1

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 0.93

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （

0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

＝ 1.09 ｍ

掘削 （機械） （ 1.09 - 0.05 ）

1.22 ＋ 0.95 ） / 2

= 0.51

掘削 （人力） （ 1.09 - 0.05 ）

× 0.70

（砂） （ 0.30 + 0.216 ）

× 0.70

㎥× 1.39 / 2

= 0.51 ㎥× 1.39 / 2

0.10 + 0.30 + 0.216 ）

㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.09 - （ 0.05 +

× 0.70 × 1.39 ＝ 0.50

｝

埋戻

1.39 ＝ 0.10 ㎥

㎥

掘削延長　L2 1.39

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 ×

× 0.70 × 1.39 ＝ 0.41

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.93 × 37.5 / 1000

発生土処分 0.51 + 0.51 ＝ 1.02

舗装版破砕  （機械） 1.39 × 1.00 ＝ 1.39 ㎡

＝ 0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.39 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 3.78

モルタル補修工 3.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 1.39 × 1.00 ＝ 1.39 ㎡

Aｓ殻処分 1.39 × 0.05 ＝ 0.07



0.70

桝外径

Aｓ殻処分 2.67 × 0.05 ＝ 0.13 ㎥

0.50
舗装仮復旧（加熱） 2.67 × 1.00 ＝ 2.67 ㎡

桝内径

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.20 ×

舗装版破砕  （機械） 2.67

6.34

Co殻処分（2箇所） 0.11

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.67

㎥

1.00 × 1 ＝ m

/ 1000 ＝ 0.07 ㎥

× 1.00 ＝ 2.67 ㎡

31.3

2 +×

0.70 ×

× 2.67 ＝ 0.28 ㎥

発生土処分 2.13 +

埋戻 （M） 0.15 × 0.70

0.00 ＝ 2.13 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.19 - 0.05 2.67 ＝ 1.86 ㎥

掘削延長　L2 2.67
- 0.15 ） ×

㎥2.67 ｝ = 2.13- 0.05 ） × 0.70 ×

/ 2 ＝ 1.19 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.19

＝ （ 1.38 ＋ 1.00 ）

0.05

上層路盤　M-30 0.15

1
.3

8

1
.2

8

1
.0

0

下層路盤　RC-40 0.35

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 2.20

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

公
設

桝
深

さ
　

H
3

下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

⑬ます取付管撤去工【単独】　A型構造 （ φ 150 ) 施工場所

600・500・450

25,74 2箇所



桝内径

0.70

桝外径

0.50
舗装仮復旧（加熱） 1.40 × 1.00 ＝

Aｓ殻処分 1.40 × 0.05 ＝ 0.07 ㎥

1.40 ㎡

3.80 m

舗装版破砕  （機械） 1.40 × 1.00 ＝ 1.40 ㎡舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 0.95 × 0.03 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.40 × 2 + 1.00

31.3 / 1000 ＝

× 1 ＝

発生土処分 1.08 + 0.00 ＝ 1.08 ㎥

Co殻処分（2箇所） 0.11 ㎥

0.98 ㎥
掘削延長　L2 1.40

埋戻 （M） 0.10 × 0.70

） × 0.70 × 1.40 ＝

× 1.40 ＝ 0.10 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） （ 1.15 - 0.05 - 0.10

㎥） × 0.70 × 1.40 ｝

＝ 1.15 ｍ

掘削 （機械） ｛ （ 1.15 - 0.05

1.30 ＋ 1.00 ） / 2

= 1.08

1
.3

0

1
.2

0

1
.0

0

下層路盤　RC-40 0.15

本
管

掘
削

深
　

H
1

舗装構成既設舗装厚 t1 0.05 撤去取付管延長　L1 0.95

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （

0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ 450

⑭ます取付管撤去工【単独】　簡易舗装A （ φ 150 ) 施工場所 5,46 2箇所



]

断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径 φ 700・300

既設Co桝 φ 500

施工場所 89,106 2箇所 下水道改良工事（スR7-28）

数 量 表（1箇所当り）

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

上層路盤
安定処理

0.10

現況舗装構成既設舗装厚 t1 0.15 仮舗装構成取付管延長　L1 6.13

復旧舗装厚 t2 0.10 表層　密粒度ASC 0.05 表層　密粒度ASC 0.05

1.
66

1.
56

1.
09

上層路盤　M-40 0.2

平均掘削深 ｈ ＝ （ 1.66 ＋

0.05

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-40 0.25

下層路盤　RC-40 0.25下層路盤　RC-40 0.25

） × 0.70

1.09 ） / 2 ＝ 1.38

基層　密粒度ASC

㎥× 6.73 = 5.79

ｍ

掘削 （機械） （ 1.38 - 0.15

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.38 ） ｝

× 0.70 × 6.73 ＝

14.46

掘削延長　L2 6.73

埋戻 （M） 0.25 × 0.70

5.79

× 6.73 ＝ ㎥

発生土処分 0.00 5.79 ＝

4.85 ㎥

㎥

1.18

＝ 0.23 ㎥

1.
00

0.
70

舗装版切断 6.73 × 2

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 6.13 × 37.5 / 1000

m

舗装版破砕  （機械） 6.73 × 1.00 ＝

6.73 × 0.15 ＝ 1.01

＝ 6.73 ㎡

舗装仮復旧（加熱）表層・基層 6.73 × 1.00 ＝

㎥Aｓ殻処分

モルタル補修工 3.00 箇所

6.73 ㎡

舗装仮仮復旧（加熱） 6.73 × 1.00

+ 0.25

Co殻処分（2箇所） 0.11 ㎥

⑮ます取付管撤去工【単独】　B型構造 （ φ 200 )

+

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

- （ 0.10

6.73 ㎡

+ 1.00 × 1 ＝


