
【補助】 施工箇所数 73 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ① 1箇所 ② 25箇所 ③ 4箇所 ④ 16箇所 ⑤ 7箇所 ⑥ 8箇所 ⑦ 1箇所 ⑧ 1箇所 ⑨ 10箇所

桝取付管取替工

(補助) 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 1.00 25.00 16.00 8.00 50.00 箇所

ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 4.00 7.00 1.00 12.00 箇所

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価　φ150 1.00 25.00 16.00 8.00 50.00 箇所

ます上部設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)φ500 4.00 7.00 1.00 12.00 箇所

コンクリート製蓋　φ500市章入り 4.00 7.00 1.00 12.00 個

コンクリート製縁塊　φ500 4.00 7.00 1.00 12.00 個

コンクリート製異形乙　φ500 4.00 5.00 0.00 9.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=200 2.00 3.00 0.00 5.00 個

コンクリート製調整側塊　φ500　H=100 1.00 4.00 0.00 5.00 個

無収縮モルタル　25㎏入り 1.30 3.48 0.00 5.00 袋

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-14 市章入り 25.00 16.00 8.00 49.00 個

鋳鉄製防護蓋φ150用 T-25 市章入り 1.00 1.00 個

防護蓋用内ふたφ150 ITOR 1.00 25.00 16.00 8.00 50.00 個

塩化ビニール製蓋控除 1.00 25.00 16.00 8.00 50.00 箇所

宅内取合せ工 1.00 25.00 16.00 8.00 50.00 箇所

ます接続工 4.00 7.00 1.00 1.00 10.00 23.00 箇所

ます内補修工 4.00 7.00 1.00 1.00 10.00 23.00 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ150 3.90 44.00 6.92 19.84 9.17 11.12 0.90 95.85 ｍ

陶管撤去工φ200 3.80 20.90 24.70 ｍ

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ150 1.00 25.00 4.00 16.00 7.00 8.00 1.00 62.00 箇所

取付管布設および支管取付工[市場単価]φ200 1.00 10.00 11.00 箇所

下水道用標識シート 3.90 44.00 6.92 19.84 9.17 11.12 0.90 3.80 20.90 120.55 ｍ

防臭リングφ200　※単独へ計上 1.00 10.00 11.00 個

スクリーンφ200　※単独へ計上 1.00 10.00 11.00 個

合計数量
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【補助】 施工箇所数 73 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ① 1箇所 ② 25箇所 ③ 4箇所 ④ 16箇所 ⑤ 7箇所 ⑥ 8箇所 ⑦ 1箇所 ⑧ 1箇所 ⑨ 10箇所 合計数量

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 1.79 24.50 4.04 11.04 6.09 4.96 0.57 1.81 13.70 68.50 ㎥

床掘り(人力掘削工） 1.79 24.50 4.04 11.04 6.09 4.96 0.57 1.81 13.70 68.50 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　砂　　0.13m3 1.44 18.25 2.92 8.96 4.20 4.88 0.60 1.54 11.50 54.29 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 1.53 25.00 4.28 11.04 7.14 3.92 0.54 1.50 12.60 67.55 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　0.13m3 0.77 6.00 0.92 1.92 0.91 1.04 0.13 0.74 3.30 15.73 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 3.58 49.00 8.08 22.08 12.18 9.92 1.14 3.62 27.40 137.00 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 9.82 137.00 21.84 71.04 32.62 37.92 4.66 9.50 73.60 398.00 ｍ

舗装版破砕工（機械） 4.41 56.00 8.92 27.52 12.81 14.96 1.83 4.25 31.80 162.50 ㎡

濁水運搬 1.00 台

殻運搬（As) 0.66 2.75 0.44 1.44 0.63 2.24 0.27 0.64 1.60 10.67 ㎥

殻運搬（Co) 0.12 2.88 0.31 1.87 0.51 0.97 0.03 6.69 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.12 1.38 0.20 0.62 0.28 0.35 0.03 0.14 0.78 3.90 ｔ

殻処分（As） 0.66 2.75 0.44 1.44 0.63 2.24 0.27 0.64 1.60 10.67 ㎥

殻処分（Co） 0.12 2.88 0.31 1.87 0.51 0.97 0.03 6.69 ㎥

舗装濁水処分 0.03 0.16 0.03 0.08 0.04 0.04 0.01 0.03 0.08 0.50 ㎥

撤去陶管処分 0.12 1.38 0.20 0.62 0.28 0.35 0.03 0.14 0.78 3.90 ㎥

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝　表層 4.37 55.00 7.40 26.88 10.15 14.64 1.45 4.25 31.80 155.94 ㎡

舗装復旧工（再生As）5㎝　基層 4.37 4.25 8.62 ㎡

交通管理工 交通誘導警備員B 165.00 人
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【単独】 施工箇所数 1 箇所

工種 名称・規格 詳細一覧 ⑩ 1箇所

桝取付管取替工

（単独） 桝取替工 ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）φ500 1.00 1.00 箇所

取付管取替工 陶管撤去工φ200 3.90 3.90 ｍ

防臭リングφ200 11.00 個

スクリーンφ200 11.00 個

本管防護工 本管防護工（支管部処理）φ200～500 1.00 1.00 箇所

土工

管路掘削 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　0.13m3 3.67 3.67 ㎥

管路埋戻 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　RC　　0.13m3 3.06 3.06 ㎥

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　M　　  0.13m3 0.77 0.77 ㎥

発生土処理 発生土運搬（機械掘削） 3.67 3.67 ㎥

付帯工

舗装版撤去工 舗装版切断工(As) 9.82 9.82 ｍ

舗装版破砕工（機械） 4.41 4.41 ㎡

殻運搬（As) 0.66 0.66 ㎥

殻運搬（Co) 0.13 0.42 ㎥

現場発生品運・支給品運搬（陶管運搬） 0.15 0.15 ｔ

殻処分（As） 0.66 0.66 ㎥

殻処分（Co） 0.13 0.42 ㎥

舗装濁水処分 0.03 0.03 ㎥

撤去陶管処分 0.15 0.15 ㎥

舗装工

舗装復旧工 舗装復旧工（再生As）5㎝　表層 4.41 4.41 ㎡

舗装復旧工（再生As）5㎝　基層 4.41 4.41 ㎡

舗装復旧工（再生As）3㎝　表層 4.41 13.03 ㎡

区画線工 実線　15ｃｍ　白　外側線 32.0 ｍ

白　文字・記号 2.2 ｍ

グリーン塗装工 30.1 ㎡

軽量鋼矢板土留 軽量鋼矢板建込工　掘削深2.0m以下 8.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.0m以下 8.0 m

軽量金属支保材設置工　掘削深2.0m以下 8.0 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深2.0m以下 8.0 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深2.5m以下 13.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深2.5m以下 13.0 m

軽量鋼矢板建込工　掘削深3.0ｍ以下 4.0 m

軽量鋼矢板引抜工　掘削深3.0ｍ以下 4.0 m

軽量金属支保材設置工　掘削深3.5ｍ以下 17.0 m

軽量金属支保材撤去工　掘削深3.5ｍ以下 17.0 m

軽量鋼矢板賃料　 1.0 式

軽量金属支保材賃料　 1.0 式

交通管理工 交通誘導警備員B 3.00 人

準備

準備 細部多角点復元測量 1 箇所

合計数量
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取付管一覧表

No
取付管
延長

取付管
工種

取付管
口径

本管径
(mm)

本管
土被り(m)

桝深さ(m)
取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

補単分け 備考

14 1.50 取替 150 250 1.16 1.00 Co500 防14 補助

15 0.70 取替 150 250 1.16 1.10 Co500 防14 補助

16 1.60 取替 150 250 1.16 1.00 Co500 防14 補助

17 1.30 取替 150 300 1.25 1.05 Co500 防14 補助

18 1.50 取替 150 300 1.25 0.90 Co500 防14 補助

19 1.20 取替 150 300 1.25 1.00 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.60

20 1.10 取替 150 300 1.16 0.78 Co500 防14 補助

21 1.50 取替 150 300 1.16 0.90 Co500 防14 補助

22 1.50 取替 150 250 1.03 1.12 Co500 防14 補助

23 1.50 取替 200 250 1.03 1.12 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

24 2.00 取替 200 300 1.12 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

26 1.10 取替 150 400 1.61 1.03 Co500 防14 補助

27 1.20 取替 150 400 1.61 1.03 Co500 防14 補助

28 1.50 取替 150 400 1.52 1.12 Co500 防14 補助

29 1.30 取替 150 400 1.52 0.99 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.15

30 1.40 取替 150 400 1.52 0.96 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.45

31 1.50 取替 150 400 2.02 1.30 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.23

32 1.50 取替 150 400 2.02 1.24 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

33 1.50 取替 150 400 2.02 1.30 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.45

34 1.50 取替 150 400 2.02 1.22 Co500 防14 補助

35 1.90 取替 150 250 1.07 0.95 Co500 防14 補助

36 2.70 取替 200 250 1.07 0.74 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

37 2.80 取替 200 300 1.09 0.87 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

41 2.00 取替 150 300 1.44 0.87 Co500 防14 補助

42 2.40 取替 150 450 1.85 1.04 Co500 防14 補助

43 1.40 取替 200 450 2.06 0.84 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

44 0.50 取替 150 450 2.06 0.93 Co500 防14 補助

45 0.90 取替 150 450 2.06 0.90 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

47 1.80 取替 150 250 1.19 0.95 Co750 防14 補助

48 1.90 取替 150 250 1.19 0.90 Co500 防14 補助

49 2.90 取替 150 250 1.12 0.80 Co500 防14 補助

50 2.90 取替 200 250 1.12 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

51 1.70 取替 150 250 0.95 1.00 Co500 防14 補助

52 2.20 取替 150 250 0.95 0.80 Co500 防14 補助

53 1.80 取替 150 250 0.95 0.75 Co500 防14 補助

54 2.20 取替 150 250 0.95 0.75 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.40

55 1.90 取替 150 250 0.95 0.95 Co500 防14 補助

56 1.90 取替 150 250 0.95 0.90 Co500 防14 補助

57 1.90 取替 150 250 0.95 0.75 Co500 防14 補助

58 1.90 取替 200 250 0.95 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

59 1.80 取替 150 250 0.95 1.05 Co500 防14 補助

60 3.00 取替 150 250 1.21 0.90 Co500 防14 補助

61 2.20 取替 150 250 1.21 0.90 Co500 防14 補助

62 1.08 取替 150 250 0.94 0.90 Co500 防14 補助

63 1.00 取替 150 250 0.94 1.00 Co500 防14 補助

64 1.35 取替 150 250 0.94 1.00 Co500 防14 補助

65 0.80 取替 150 250 0.94 0.95 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

66 1.00 取替 150 250 1.32 1.00 Co500 防14 補助

67 0.85 取替 150 250 1.32 0.80 Co500 防14 補助

68 3.80 取替 200 250 1.38 1.25 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

97 2.40 取替 150 250 1.58 1.10 Co500 防14 補助

98 2.40 取替 150 250 1.58 0.95 Co500 防14 補助

104 1.10 取替 150 300 1.17 0.91 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.33

105 3.90 取替 150 350 1.42 1.10 Co500 防25 補助
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取付管一覧表

No
取付管
延長

取付管
工種

取付管
口径

本管径
(mm)

本管
土被り(m)

桝深さ(m)
取替前
桝蓋

取替後
桝蓋

モルタル
補修

補単分け 備考

106 3.90 撤去 200 350 1.42 1.15 Co500 単独 撤去のみ

107 1.70 取替 150 300 0.85 1.10 Co500 防14 補助

108 2.05 取替 150 300 0.85 0.94 Co500 防14 補助

109 0.50 取替 150 300 1.07 1.35 Co500 防14 補助

110 1.60 取替 150 300 1.07 1.03 Co500 防14 補助

111 1.40 取替 150 300 1.07 1.04 Co500 防14 補助

112 1.50 取替 150 300 1.07 1.11 Co500 防14 補助 基準点復旧

113 0.90 取替 150 300 1.07 0.90 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.10

114 0.80 取替 150 300 1.07 0.95 Co500 防14 補助

115 1.60 取替 150 300 1.07 0.93 Co500 防14 補助

116 1.10 取替 200 400 2.47 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

117 0.95 取替 150 400 2.47 1.12 Co500 防14 補助

118 0.75 取替 150 400 2.47 1.10 Co500 防14 補助

119 0.75 取替 150 400 2.47 1.10 Co500 防14 補助

120 2.70 取替 150 400 2.47 1.15 Co500 Co500 〇 補助 上部のみH=0.53

121 0.40 取替 150 400 2.47 0.95 Co500 防14 補助

122 1.40 取替 200 400 2.52 0.75 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

123 3.20 取替 200 400 2.52 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 補助 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

124 1.60 取替 150 400 2.52 1.15 Co500 防14 補助

125 1.50 取替 150 400 2.52 1.25 Co500 防14 補助

合計 74 箇所
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①取付管径：φ150

施工前 施工後

105 3.90 4.41 350 1.42 1.10 Co500 防25

平均 3.90 4.41 1.42 1.10 0箇所 1箇所

②取付管径：φ150

施工前 施工後

22 1.50 1.95 250 1.03 1.12 Co500 防14

35 1.90 2.35 250 1.07 0.95 Co500 防14

41 2.00 2.48 300 1.44 0.87 Co500 防14

42 2.40 2.96 450 1.85 1.04 Co500 防14

44 0.50 1.06 450 2.06 0.93 Co500 防14

47 1.80 2.25 250 1.19 0.95 Co750 防14

48 1.90 2.35 250 1.19 0.90 Co500 防14

49 2.90 3.35 250 1.12 0.80 Co500 防14

51 1.70 2.15 250 0.95 1.00 Co500 防14

52 2.20 2.65 250 0.95 0.80 Co500 防14

53 1.80 2.25 250 0.95 0.75 Co500 防14

55 1.90 2.35 250 0.95 0.95 Co500 防14

56 1.90 2.35 250 0.95 0.90 Co500 防14

57 1.90 2.35 250 0.95 0.75 Co500 防14

59 1.80 2.25 250 0.95 1.05 Co500 防14

60 3.00 3.45 250 1.21 0.90 Co500 防14

61 2.20 2.65 250 1.21 0.90 Co500 防14

97 2.40 2.85 250 1.58 1.10 Co500 防14

98 2.40 2.85 250 1.58 0.95 Co500 防14

117 0.95 1.49 400 2.47 1.12 Co500 防14

118 0.75 1.29 400 2.47 1.10 Co500 防14

119 0.75 1.29 400 2.47 1.10 Co500 防14

121 0.40 0.94 400 2.47 0.95 Co500 防14

124 1.60 2.14 400 2.52 1.15 Co500 防14

125 1.50 2.04 400 2.52 1.25 Co500 防14

平均 1.76 2.24 1.52 0.97 0箇所 25箇所

舗装構成：B型構造

舗装構成：A型舗装

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

掘削
延長(m)

ます取付管取替工【補助】

取付管
延長(m)

モルタル
補修工

No
桝深さ

(m)
本管径
(mm)

備考
掘削

延長(m)

桝蓋形状
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③取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

45 0.90 1.46 450 2.06 0.90 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

54 2.20 2.65 250 0.95 0.75 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.40

104 1.10 1.58 300 1.17 0.91 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.33

120 2.70 3.24 400 2.47 1.15 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

平均 1.73 2.23 1.66 0.93 4箇所 4箇所

④取付管径：φ150

施工前 施工後

14 1.50 1.95 250 1.16 1.00 Co500 防14

15 0.70 1.15 250 1.16 1.10 Co500 防14

16 1.60 2.05 250 1.16 1.00 Co500 防14

17 1.30 1.78 300 1.25 1.05 Co500 防14

18 1.50 1.98 300 1.25 0.90 Co500 防14

20 1.10 1.58 300 1.16 0.78 Co500 防14

21 1.50 1.98 300 1.16 0.90 Co500 防14

26 1.10 1.64 400 1.61 1.03 Co500 防14

27 1.20 1.74 400 1.61 1.03 Co500 防14

28 1.50 2.04 400 1.52 1.12 Co500 防14

34 1.50 2.04 400 2.02 1.22 Co500 防14

62 1.08 1.53 250 0.94 0.90 Co500 防14

63 1.00 1.45 250 0.94 1.00 Co500 防14

64 1.35 1.80 250 0.94 1.00 Co500 防14

66 1.00 1.45 250 1.32 1.00 Co500 防14

67 0.85 1.30 250 1.32 0.80 Co500 防14

平均 1.24 1.72 1.28 0.99 0箇所 16箇所

⑤取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

19 1.20 1.68 300 1.25 1.00 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.60

29 1.30 1.84 400 1.52 0.99 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.15

30 1.40 1.94 400 1.52 0.96 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.45

31 1.50 2.04 400 2.02 1.30 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.23

32 1.50 2.04 400 2.02 1.24 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

33 1.50 2.04 400 2.02 1.30 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.45

65 0.80 1.25 250 0.94 0.95 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.53

平均 1.31 1.83 1.61 1.11 7箇所 7箇所

舗装構成：簡易舗装B

取付管
延長(m)

モルタル
補修工

舗装構成：A型舗装

舗装構成：簡易舗装B

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

備考

モルタル
補修工

備考

No

モルタル
補修工

備考

桝蓋形状
No

取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

桝蓋形状土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

掘削
延長(m)
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⑥取付管径：φ150

施工前 施工後

107 1.70 2.18 300 0.85 1.10 Co500 防14

108 2.05 2.53 300 0.85 0.94 Co500 防14

109 0.50 0.98 300 1.07 1.35 Co500 防14

110 1.60 2.08 300 1.07 1.03 Co500 防14

111 1.40 1.88 300 1.07 1.04 Co500 防14

112 1.50 1.98 300 1.07 1.11 Co500 防14 基準点復旧

114 0.80 1.28 300 1.07 0.95 Co500 防14

115 1.60 2.08 300 1.07 0.93 Co500 防14

平均 1.39 1.87 1.02 1.06 0箇所 8箇所

⑦取付管径：φ150 上部のみ

施工前 施工後

113 0.90 1.38 300 1.07 0.90 Co500 Co500 〇 上部のみH=0.10

平均 0.90 1.38 1.07 0.90 1箇所 1箇所

⑧取付管径：φ200

施工前 施工後

68 3.80 4.25 250 1.38 1.25 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 3.80 4.25 1.38 1.25 1箇所 1箇所

⑨取付管径：φ200 舗装構成：A型舗装

施工前 施工後

23 1.50 1.95 250 1.03 1.12 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

24 2.00 2.48 300 1.12 0.90 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

36 2.70 3.15 250 1.07 0.74 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

37 2.80 3.28 300 1.09 0.87 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

43 1.40 1.96 450 2.06 0.84 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

50 2.90 3.35 250 1.12 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

58 1.90 2.35 250 0.95 0.95 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

116 1.10 2.64 400 2.47 0.70 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

122 1.40 3.94 400 2.52 0.75 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

123 3.20 6.74 400 2.52 0.85 街渠桝 街渠桝 〇 取付管のみ・防臭リング・スクリーン

平均 2.09 3.18 1.60 0.86 10箇所 10箇所

取付管
延長(m)

備考
本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

舗装構成：簡易舗装B(既設舗装厚特殊)

No

掘削
延長(m)

掘削
延長(m)

舗装構成：B型舗装

取付管取替工φ200【補助】

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

No
取付管
延長(m)

掘削
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

備考

No
取付管
延長(m)

掘削
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

舗装構成：簡易舗装B(既設舗装厚特殊)
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⑩取付管径：φ200

施工前 施工後

106 3.90 4.41 350 1.42 1.15 Co500 撤去のみ

平均 3.90 4.41 1.42 1.15 0箇所 1箇所

桝深さ
(m)

桝蓋形状 モルタル
補修工

No
取付管
延長(m)

本管径
(mm)

土被り
(m)

舗装構成：B型構造

ます取付管撤去工φ200【単独】

備考
掘削

延長(m)
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舗装仮復旧（加熱）表層・基層 4.41 × 1.00

9.82 m

- 0.04

1.00 × 1 ＝

舗装版破砕  （機械） 4.41 ㎡

Aｓ殻処分 4.41 × 0.15 ＝ 0.66 ㎥

4.41

｛

発生土処分 1.79 +

0.12 ㎥

2 +

㎥0.12

1.79

31.3 / 1000 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 3.90 ×

Co殻処分(1箇所)

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 4.41 ×

× 1.00 ＝

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 × 4.41 ＝

掘削 （人力）

/ 2

1.44

㎥
掘削延長　L2 4.41

㎥× 0.70 × 4.41 ＝

+ 0.25 + 0.30 + 0.165

㎥0.15 ）

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.31 - （ 0.10

）埋戻 （砂） （

＋

× 0.70 × 4.41 = 1.79

2 ＝ 1.31 ｍ1.10 ） /本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.5

2

1
.4

2

1
.1

0

上層路盤　M-40 0.2

掘削 （機械） （ 1.31 -

（ 1.52

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 3.90
復旧舗装厚 t2 0.10

φ
既設Co桝 φ 500

現況舗装構成 復旧舗装構成

表層　密粒度ASC

300・600

①ます取付管取替工【補助】　φ150　B型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

105 1箇所

（ 1.31 - 0.15 ） × 0.70 × 4.41

1.53

＝ 3.58 ㎥

×

/ 2 = 1.79

） ｝

舗装仮仮復旧（加熱） 4.41 × 1.00 - 0.04

0.05

0.05

0.25

下層路盤　RC-40 0.25 0.25

基層　密粒度ASC

下層路盤　RC-40

上層路盤　M-40

0.77 ㎥

0.70 × 4.41 ＝

0.30 + 0.165

｝

｛

＝ 4.37 ㎡

｝ ＝ 4.37 ㎡
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②ます取付管取替工【補助】　φ150　A型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

22,35,41,42,44,47,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,
61,97,98,117,118,119,121,124,125 25箇所

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.76

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・500・350・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.6

2

1
.5

2

0
.9

7

下層路盤　RC-40 0.35

2 ＝ 1.30 ｍ

掘削 （機械） （ 1.30 - 0.05

（ 1.62 ＋ 0.97 ） /

2 = 0.98 ㎥

掘削 （人力） （ 1.30 - 0.05

） × 0.70 × 2.24 /

2 = 0.98 ㎥× 2.24 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

0.73 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.30 - （ 0.05

） × 0.70 × 2.24 ＝

） ｝

㎥
掘削延長　L2 2.24

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 × 2.24 ＝ 0.24 ㎥

× 0.70 × 2.24 ＝ 1.00

発生土処分 0.98 + 0.98

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.76 × 31.3

＝ 1.96 ㎥

Co殻処分(25箇所) 2.88 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 2.24 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.06

1 ＝ 5.48 m

舗装版破砕  （機械） 2.24 × 1.00 ＝ 2.24 ㎡

㎡舗装仮復旧（加熱） 2.24 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 2.24 × 0.05 ＝ 0.11 ㎥

＝ 2.20
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下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

③ます取付管取替工【補助】　φ150　A型構造　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所

600・500・350・300

45,54,104,120 4箇所

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.73

復旧舗装厚 t2 0.05

既存Co桝 φ 500

材　料舗装構成

1
.7

6

1
.6

6

0
.9

3

0.35
φ500　調整側塊　H=100

個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

0.15 φ500　異形乙 4 個

0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 4表層　密粒度ASC

上層路盤　M-30

1 個

本
管

土
被

り
　

H
2

無収縮モルタル　25㎏入り 1.30 袋

2 個

2 ＝ 1.35 ｍ0.93 ） /

下層路盤　RC-40

φ500　調整側塊　H=200

（ 1.76 ＋

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

= 1.01 ㎥0.05 ） × 0.70 × 2.23

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.35

｝ / 2掘削 （機械） ｛ （ 1.35 -

㎥

掘削延長　L2 2.23
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

2.23 ｝ / 2 = 1.01- 0.05 ） × 0.70 ×

㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.35 - （ 0.05

× 0.70 × 2.23 ＝ 0.73

） ｝

× 0.70 × 2.23 ＝ 1.07 ㎥

0.70 × 2.23 ＝ 0.23 ㎥

+ 0.15 + 0.30 + 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.15 ×

発生土処分 1.01 +

2.23

1.01 ＝ 2.02 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(4箇所) 0.31 ㎥

舗装版切断 ＝

撤去陶管処分 1.73 × 31.3 / 1000 ＝ 0.05 ㎥

5.46 m

舗装版破砕  （機械） 2.23 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 2.23 ×

2.23 ㎡

Aｓ殻処分 2.23 × 0.05 ＝ 0.11 ㎥

桝外径

＝ 1.85 ㎡

0.70

1.00 - 0.38
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④ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

14,15,16,17,18,20,21,26,27,28,34,62,63
,64,66,67

16箇所

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.24

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既設Co桝 φ 500

舗装構成

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.3

8

1
.2

8

0
.9

9

下層路盤　RC-40 0.25

2 ＝ 1.19 ｍ

掘削 （機械） （ 1.19 - 0.05

（ 1.38 ＋ 0.99 ） /

2 = 0.69 ㎥

掘削 （人力） （ 1.19 - 0.05

） × 0.70 × 1.72 /

2 = 0.69 ㎥× 1.72 /

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165

） × 0.70

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

0.56 ㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.19 - （ 0.05

） × 0.70 × 1.72 ＝

） ｝

㎥
掘削延長　L2 1.72

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.72 ＝ 0.12 ㎥

× 0.70 × 1.72 ＝ 0.69

発生土処分 0.69 + 0.69

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.24 × 31.3

＝ 1.38 ㎥

Co殻処分(16箇所) 1.87 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.72 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.04

1 ＝ 4.44 m

舗装版破砕  （機械） 1.72 × 1.00 ＝ 1.72 ㎡

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.72 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 1.72 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

＝ 1.68
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下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

⑤ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所 19,29,30,31,32,33,65 7箇所

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 1.31

復旧舗装厚 t2 0.05

350

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 7 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　異形乙 5 個

φ500　調整側塊　H=200 3 個

4 個

無収縮モルタル　25㎏入り 3.48 袋

（ 1.71 ＋

1
.7

1

1
.6

1

1
.1

1

下層路盤　RC-40 0.15
φ500　調整側塊　H=100

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

本
管

土
被

り
　

H
2

2 ＝ 1.41 ｍ1.11 ） /

= 0.87 ㎥0.05 ） × 0.70 × 1.83

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.41

｝ / 2掘削 （機械） ｛ （ 1.41 -

㎥

掘削延長　L2 1.83
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

1.83 ｝ / 2 = 0.87- 0.05 ） × 0.70 ×

㎥×

埋戻 （RC） ｛ 1.41 - （ 0.05

0.70 × 1.83 ＝ 0.60

） ｝

× 0.70 × 1.83 ＝ 1.02 ㎥

0.70 × 1.83 ＝ 0.13 ㎥

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.87 +

1.83

0.87 ＝ 1.74 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(7箇所) 0.51 ㎥

舗装版切断 ＝

撤去陶管処分 1.31 × 31.3 / 1000 ＝ 0.04 ㎥

4.66 m

舗装版破砕  （機械） 1.83 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.83 ×

1.83 ㎡

Aｓ殻処分 1.83 × 0.05 ＝ 0.09 ㎥

0.70

桝外径

1.00 - 0.38 ＝ 1.45 ㎡
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本管口径 φ 350

既設Co桝 φ 500

⑥ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B(既設舗装厚特殊) 施工場所 108,109,110,111,112,114,115 8箇所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 150

1
.1

2

1
.0

2

1
.0

6

下層路盤　RC-40 0.25

本
管

掘
削

深
　

H
1

舗装構成既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 1.39

復旧舗装厚 t2 0.05 表層　密粒度ASC

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （

0.05

上層路盤　M-30 0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

＝ 1.09 ｍ

掘削 （機械） （ 1.09 - 0.15 ）

1.12 ＋ 1.06 ） / 2

= 0.62

掘削 （人力） （ 1.09 - 0.15 ）

× 0.70

（砂） （ 0.30 + 0.165 ）

× 0.70

㎥× 1.87 / 2

= 0.62 ㎥× 1.87 / 2

0.10 + 0.30 + 0.165 ）

㎥

平 面 図
埋戻 （RC） ｛ 1.09 - （ 0.15 +

× 0.70 × 1.87 ＝ 0.61

｝

埋戻

㎥
掘削延長　L2 1.87

埋戻 （M） 0.10 × 0.70 × 1.87 ＝ 0.13 ㎥

× 0.70 × 1.87 ＝ 0.49

発生土処分 0.62 + 0.62

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 1.39 × 31.3

＝ 1.24 ㎥

Co殻処分(8箇所) 0.97 ㎥

㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 1.87 × 2 + 1.00 ×

/ 1000 ＝ 0.04

1 ＝ 4.74 m

舗装版破砕  （機械） 1.87 × 1.00 ＝ 1.87 ㎡

㎡舗装仮復旧（加熱） 1.87 × 1.00 - 0.04

Aｓ殻処分 1.87 × 0.15 ＝ 0.28 ㎥

＝ 1.83
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113 1箇所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径

⑦ます取付管取替工【補助】　φ150　簡易舗装B(既設舗装厚特殊)　(上部のみ) （ φ 500 ) 施工場所

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 0.90

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 350

既存Co桝 φ 500

舗装構成 材　料

表層　密粒度ASC 0.05 φ500　蓋市章入り　+　縁塊 1 個

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-30 0.10 φ500　異形乙 0 個

φ500　調整側塊　H=200 0 個

0 個

0.00 袋

（ 1.17 ＋

1
.1

7

1
.0

7

0
.9

0

下層路盤　RC-40 0.15
φ500　調整側塊　H=100

本
管

掘
削

深
　

H
1

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

本
管

土
被

り
　

H
2

無収縮モルタル　25㎏入り

2 ＝ 1.04 ｍ0.90 ） /

= 0.57 ㎥0.15 ） × 0.70 × 1.83

平 面 図
掘削 （人力） ｛ （ 1.04

｝ / 2掘削 （機械） ｛ （ 1.04 -

㎥

掘削延長　L2 1.83
埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.165 ）

1.83 ｝ / 2 = 0.57- 0.15 ） × 0.70 ×

㎥×

埋戻 （RC） ｛ 1.04 - （ 0.05

0.70 × 1.83 ＝ 0.60

） ｝

× 0.70 × 1.83 ＝ 0.54 ㎥

0.70 × 1.83 ＝ 0.13 ㎥

+ 0.10 + 0.30 + 0.165

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2

埋戻 （M） 0.10 ×

発生土処分 0.57 +

1.83

0.57 ＝ 1.14 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

Co殻処分(1箇所) 0.03 ㎥

舗装版切断 ＝

撤去陶管処分 0.90 × 31.3 / 1000 ＝ 0.03 ㎥

4.66 m

舗装版破砕  （機械） 1.83 × 1.00 ＝

× 2 + 1.00 × 1

0.50

桝内径
舗装仮復旧（加熱） 1.83 ×

1.83 ㎡

Aｓ殻処分 1.83 × 0.15 ＝ 0.27 ㎥

0.70

桝外径

1.00 - 0.38 ＝ 1.45 ㎡
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]

㎡

モルタル補修工 1.00 箇所

舗装仮復旧（加熱）表層・基層 4.25 × 1.00 ＝ 4.25

舗装仮仮復旧（加熱） 4.25 × 1.00 ＝ 4.25

＝ 0.14

Aｓ殻処分 4.25 × 0.15 ＝ 0.64 ㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 3.80 × 37.5 / 1000 ㎥

1.
00

0.
70

舗装版切断 4.25 × 2 + 1.00 × 1 ＝ 9.50 m

発生土処分 1.81 + 1.81 ＝ 3.62

0.74

舗装版破砕  （機械） 4.25 × 1.00 ＝ 4.25 ㎡

㎥

㎥

㎥

掘削延長　L2 4.25

埋戻 （M） 0.25 × 0.70 ×

× 0.70 × 4.25 ＝ 1.50

4.25 ＝

+ 0.25 + 0.30 + 0.216

1.54 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.37 - （ 0.10

） × 0.70 × 4.25 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

= 1.81 ㎥

掘削 （人力） （ 1.37 - 0.15

） × 0.70 × 4.25 /

2 = 1.81 ㎥× 4.25 /

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤
安定処理

0.10

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1.
48

1.
38

1.
25

上層路盤　M-40 0.2

下層路盤　RC-40 0.25

（ 1.48

既設舗装厚 t1 0.15 取付管延長　L1 3.80

復旧舗装厚 t2 0.10

φ 700・300

既設Co桝 φ 500

表層　密粒度ASC 0.05

⑧取付管取替工【補助】　φ200　　B型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

68 1箇所

㎡

下層路盤　RC-40 0.25

現況舗装構成 仮舗装構成

上層路盤　M-40

基層　密粒度ASC

0.25

0.05

2 ＝ 1.37 ｍ

掘削 （機械） （ 1.37 - 0.15

＋ 1.25 ） /

2
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モルタル補修工 10.00 箇所

㎥

舗装仮復旧（加熱） 3.18 × 1.00 ＝ 3.18 ㎡

Aｓ殻処分 3.18 × 0.05 ＝ 0.16

＝ 0.08 ㎥

1
.0

0

0
.7

0

舗装版切断 3.18 × 2 m+ 1.00 × 1 ＝ 7.36

㎥

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 2.09 × 37.5 / 1000

発生土処分 1.37 + 1.37 ＝ 2.74

舗装版破砕  （機械） 3.18 × 1.00 ＝ 3.18 ㎡

3.18 ＝ 0.33 ㎥

㎥

掘削延長　L2 3.18

埋戻 （M） 0.15 × 0.70 ×

× 0.70 × 3.18 ＝ 1.26

+ 0.15 + 0.30 + 0.216

1.15 ㎥

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.28 - （ 0.05

） × 0.70 × 3.18 ＝

） ｝

埋戻 （砂） （ 0.30 + 0.216

） × 0.70

㎥

掘削 （人力） （ 1.28 - 0.05

） × 0.70 × 3.18 /

2 = 1.37 ㎥× 3.18 /

2 ＝ 1.28 ｍ

掘削 （機械） （ 1.28 - 0.05

（ 1.70 ＋ 0.86 ） /

2 = 1.37

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

平均掘削深 ｈ ＝

表層　密粒度ASC 0.05

上層路盤　M-30 0.15

公
設

桝
深

さ
　

H
3

1
.7

0

1
.6

0

0
.8

6

下層路盤　RC-40 0.35

既設舗装厚 t1 0.05 取付管延長　L1 2.09

復旧舗装厚 t2 0.05

φ 600・300

既設Co桝 φ 500

舗装構成

⑨取付管取替工【補助】　φ200　A型構造 施工場所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）
断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径

23,24,36,37,43,50,58,116,122,123 10箇所
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+ 0.25

Co殻処分（2箇所） 0.13 ㎥

⑩ます取付管撤去工【単独】　B型構造 （ φ 200 )

+

舗
装

版
破

砕
幅

　
W

1

- （ 0.10

4.41 ㎡

+ 1.00 × 1 ＝

Aｓ殻処分

モルタル補修工 1.00 箇所

4.41 ㎡

舗装仮仮復旧（加熱） 4.41 × 1.00 ㎡

舗装仮復旧（加熱）表層・基層 4.41 × 1.00 ＝

× 1.00 ＝

4.41 × 0.15 ＝ 0.66

＝ 4.41

㎥

㎥

㎥

0.77

＝ 0.15 ㎥

1.
00

0.
70

舗装版切断 4.41 × 2

掘
削

幅
　

W
2 撤去陶管処分 3.90 × 37.5 / 1000

m

舗装版破砕  （機械） 4.41

掘削延長　L2 4.41

埋戻 （M） 0.25 × 0.70

3.67

× 4.41 ＝

発生土処分 0.00 3.67 ＝

｝

× 0.70 × 4.41 ＝

9.82

㎥

3.06

平 面 図 埋戻 （RC） ｛ 1.34 ）

3.67

ｍ

掘削 （機械） （ 1.34 - 0.15

0.05

公
設

桝
深

さ
　

H
3

上層路盤　M-40 0.25

下層路盤　RC-40 0.25下層路盤　RC-40 0.25

） × 0.70

1.15 ） / 2 ＝ 1.34

基層　密粒度ASC

㎥× 4.41 =

1.
15

上層路盤　M-40 0.2

平均掘削深 ｈ ＝ （ 1.52 ＋

施工場所 106 1箇所 下水道改良工事（スR7-28）(余フ)

数 量 表（1箇所当り）

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

土　工

上層路盤
安定処理

0.10

現況舗装構成既設舗装厚 t1 0.15 仮舗装構成取付管延長　L1 3.90

復旧舗装厚 t2 0.10 表層　密粒度ASC 0.05 表層　密粒度ASC 0.05

1.
52

1.
42

断 面 図 取付管口径 φ 200 本管口径 φ 700・300

既設Co桝 φ 500
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工種 規格 数量 単位

区画線工 外側線　15ｃｍ　白

施工箇所
14,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,47,48,51,52,53,

54,55,56,57,58,59,60,61,68,97,98
32.00 ｍ

区画線工 止　5.35*1/2.4

施工箇所 50 2.23 ｍ

区画線工 グリーン塗装

施工箇所
14,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,47,48,51,52,53,

54,55,56,57,58,59,60,61,97,98
30.08 ㎡

準備 細部多角点復元測量

施工箇所 112 1 箇所

付帯工数量計算書


