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事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【池田小学校】
送水管(HIVPRRφ100mm/φ150mm)

管路土工
管路掘削 機械掘削,BH0.28 式 1.00 1

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 25.17 30 【標準施工図参照】 3.76 + 0.47 + 6.68 + 14.26 31.72-5.85
管路掘削 人力掘削 式 1.00 1

管路掘削 人力掘削 m3 6.55 7 【標準施工図参照】 6.55 V=0.252m3/m*23.2m

管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,BH0.28 式 1.00 1
管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,BH0.28 m3 9.61 10 【標準施工図参照】 2.34 + 0.27 + 3.10 + 3.90 14.35-4.43

管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,人力 式 1.00 1
管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,人力 m3 4.00 4 【標準施工図参照】 4.00 V=0.192m3/m*23.2m

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 m3 1.87 2 【標準施工図参照】 0.06 + 1.81

管路埋戻(2) RC40-0,人力 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,人力 m3 0.74 1 【標準施工図参照】 0.74

管布設工
硬質塩化ビニル管 HIVPRRφ100mm m 40.90 41 【割付図参照】 40.90

HIVPRRφ150mm m 35.60 36 【割付図参照】 34.60 + 1.00
継手工 RR継手φ100mm 口 4.00 4 【割付図参照】 4.00

RR継手φ150mm 口 4.00 4 【割付図参照】 4.00
RR継手φ100mm(離脱防止金具あり) 口 12.00 12 【割付図参照】 12.00 離脱防止金具は単費

RR継手φ150mm(離脱防止金具あり) 口 10.00 10 【割付図参照】 10.00 離脱防止金具は単費

メカニカル継手φ100mm 口 2.00 2 【割付図参照】 2.00
メカニカル継手φ150mm 口 7.00 7 【割付図参照】 7.00

明示テープ設置工
明示テープ設置 φ100mm m 40.90 41 【割付図参照】 40.90

φ150mm m 35.60 36 【割付図参照】 34.60 + 1.00
管切断工

硬質塩化ビニル管切断 HIVPRRφ100mm 口 8.00 8 【割付図参照】 + 8.00
HIVPRRφ150mm 口 9.00 9 【割付図参照】 1.00 + 8.00

弁類及び消火栓設置工
ソフトシール仕切弁設置 φ100 基 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 No.1-6

φ150 基 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 (No.1-3)+2.20
蓋設置 鉄蓋,円形1号(250mm) 個 2.00 2 【仕切弁構造図参照】 2.00
レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号,上部壁,H=150mm,φ250 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 (No.1-3)+2.20

円形2号,上部壁,H=150mm,φ350 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 No.1-6
円形1号,底板,φ250 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 (No.1-3)+2.20
円形2号,底板,φ350 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 1.00 No.1-6

管基礎工
砂基礎 式 1.00 1

砂基礎 ｸｯｼｮﾝ用砂,幅0.6ｍ,厚0.10ｍ,延長76.50ｍ m 76.50 77 【標準施工図参照】 24.80 + 9.80 + 1.00 + 12.80 + 28.10
m3 4.59 5 【標準施工図参照】 4.59

既設管撤去工

既設管撤去 式 1.00 1 【割付図参照】 1.00
既設管撤去 φ150mm m 1.00 1 【割付図参照】 1.00

管材費
送水管材料 式 1.00 1 【割付図参照】 1.00

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ100 本 10.00 10 直管8本+直管(切管)2本

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ150 本 8.00 8
管明示テープ 3㎝幅 個 1.00 1 φ100,φ150
埋設標識シート 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 76.50 77 40.90 + 34.60 + 1.00
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ100　22 1/2°ベンド 個 1.00 1
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ100　45°ベンド 個 2.00 2
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ100　90°ベンド 個 2.00 2
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ150　11 1/4°ベンド 個 1.00 1
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ150　22 1/2°ベンド 個 2.00 2
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 φ150　90°ベンド 個 2.00 2

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管
受挿し桁違いｿｹｯﾄ

φ150×φ100 個 1.00 1

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管
ｿｹｯﾄ

φ100 個 1.00 1

水道用衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製　ｿ
ﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)

φ100 基 1.00 1

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):補助

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表
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事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):補助

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表

水道用衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製　ｿ
ﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)

φ150 基 1.00 1

硬質塩化ビニル管用メカチーズ φ150×φ150 個 1.00 1
硬質塩化ビニル管用VSジョイント φ150 個 1.00 1
仕切弁筐鉄蓋 φ250mm 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 (No.1-3)+2.20
仕切弁筐鉄蓋 φ200mm,ﾛｯｸ式,ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ型,T-8 個 1.00 1 【仕切弁構造図参照】 No.1-6
上部壁 円形1号,H=150mm,φ250 個 1.00 1 (No.1-3)+2.20
上部壁 円形2号,H=150mm,φ350 個 1.00 1 No.1-6
底板 円形1号,φ250 個 1.00 1 (No.1-3)+2.20
底板 円形2号,φ350 個 1.00 1 No.1-6

管きょ工(PRPφ450mm)
管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 式 1.00 1
管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 19.17 20 【標準施工図参照】 19.17

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) m3 8.06 8 【標準施工図参照】 8.06

管布設工
リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ450mm m 12.75 13 【標準施工図参照】 L2 13.20 + -0.45

管基礎工
砕石基礎 式 1.00 1

砕石基礎 RC40-0,幅1.10ｍ,厚0.10ｍ,延長12.75ｍ m 12.75 13 【標準施工図参照】 L2 12.75
m3 1.40 1 【標準施工図参照】 L2 1.40

管材費
管きょ(PRPφ450mm)材料 式 1.00 1 【構造図参照】

下水道用リブ付き硬質塩化ビニル管 PRPφ450,直管 本 3.00 3
45°自在支管 PRPφ450mm-VUφ100mm 個 1.00 1
リブ止水キャップ φ450mm用 個 1.00 1
埋設標識テープ m 12.75 13 【標準施工図参照】 L2 13.20 + -0.45

管きょ工(PRPφ200mm)
管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 式 1.00 1
管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 6.10 6 【標準施工図参照】 6.10

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) m3 1.84 2 【標準施工図参照】 1.84

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 m3 1.80 2 【標準施工図参照】 1.80

管布設工
リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ200mm m 2.80 3 【標準施工図参照】 L2 3.70 + -0.45 + -0.45 ※管材料費を含む

管基礎工
砕石基礎 式 1.00 1

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m,延長2.80ｍ m 2.80 3.0 【標準施工図参照】 L2 2.80
m3 0.29 0.3 【標準施工図参照】 L2 0.29

管材費
管きょ(PRPφ200mm)材料 式 1.00 1 【割付図参照】 1.00

埋設標識シート 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 2.80 3.0 【標準施工図参照】 L2 3.70 + -0.45 + -0.45
管きょ工(PRPφ150mm)

管路土工
管路掘削 機械掘削,BH0.28 式 1.00 1

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 54.82 50 【標準施工図参照】 10.28 + 14.35 + 3.73 + 22.57 + 3.89
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) 式 1.00 1

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28(管回り) m3 16.72 20 【標準施工図参照】 2.93 + 4.26 + 1.19 + 7.08 + 1.26
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 式 1.00 1

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 m3 21.01 20 【標準施工図参照】 3.19 + 4.05 + 1.94 + 11.12 + 0.71
管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 PRPφ150mm m 44.55 45 【標準施工図参照】 L2 45.90 + -0.45 + -0.30 + -0.30 + -0.30 ※管材料費を含む

管基礎工
砕石基礎 式 1.00 1

砕石基礎 RC40-0,幅1.05m,厚0.10m,延長5.80ｍ m 5.80 6 【標準施工図参照】 L2 5.80
砕石基礎 RC40-0,幅0.80m,厚0.10m,延長38.75ｍ m 38.75 39 【標準施工図参照】 L2 12.05 + 3.40 + 19.70 + 3.60

m3 3.71 4 【標準施工図参照】 L2 0.61 + 3.10
既設管取付工

既設管取付 本管：VUφ300 式 1.00 1 【既設菅取付部詳細図 参照】

管材費
管きょ(PRPφ150mm)材料 式 1.00 1 【割付図参照】 1.00
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事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):補助

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表

埋設標識シート 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 44.55 45 【標準施工図参照】 L2 45.90 + -0.45 + -0.30 + -0.30 + -0.30
管きょ(既設管取付部)材料 式 1.00 1 【割付図参照】 1.00

リブ受口-VU差口変換継手 φ150 個 1.00 1
マンホール工

組立マンホール工
貯留弁付マンホール FRPM製φ900mm 変換継手含む 箇所 1.00 1 【平面図,構造図参照】

砕石基礎 式 1.00 1
砕石基礎 RC40-0 m3 0.23 0.2 【標準施工図参照】 L2 0.00

組立1号マンホール H=1.49 箇所 1.00 1 【平面図,構造図参照】

組立マンホール設置工 箇所 1.00 1 【標準施工図参照】 L2 0.00
底部工（組立式） 箇所 1.00 1 【標準施工図参照】 L2 0.00
　砕石基礎 RC-40 m2 0.95 0.95
　インバートコンクリート m3 0.18 0.18
　モルタル上塗 m2 0.84 0.84

小型マンホール工
小型マンホール VUφ300mm 箇所 3.00 3 【平面図,構造図参照】 No.4-2,No.4-3,No.4-4

点検口 VUφ200mm 箇所 1.00 1 【平面図,構造図参照】

マンホールトイレ点検口 VUφ200mm 箇所 5.00 5 【平面図,構造図参照】

管材費
貯留弁付マンホール材料 式 1.00 1

ＦＲＰ製特殊人孔 φ900，H=1460 個 1.00 1
特殊人孔用親子蓋 φ600,T-8,ロック式,ゴムチップ型 個 1.00 1
樹脂製調整リング H=50 個 2.00 2
リブ受口VU差口変換継手 φ450用,MT専用品 個 1.00 1
リブ受口VU差口変換継手 φ200用 個 1.00 1

1号マンホール材料 式 1.00 1
蓋及び受枠 φ600,T-8,ロック式,ゴムチップ型 個 1.00 1
調整金具 コマ型調整器具 個 1.00 1
調整リング t=150 個 1.00 1
斜壁ブロック H=450mm 個 1.00 1
躯体ブロック H=900mm 個 1.00 1
底版 t=130 個 1.00 1
マンホール可とう継手 リブ管用φ200 個 1.00 1
マンホール可とう継手 リブ管用φ150 個 1.00 1
削孔 塩ビ管用,径200用 箇所 1.00 1
マンホール鉄蓋用無収縮モルタル 25kg入 袋 1.00 1

小型マンホール材料（No4-2） 式 1.00 1 No.4-2
(1箇所当たり)
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り 個 1.00 1
防護蓋用内蓋 φ300 個 1.00 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管直管 VUφ300 ｍ 0.97 1.00
小型マンホール 径300,本管径150,屈曲点 個 1.00 1
リブ本管自在継手 φ150用 個 1.00 1

小型マンホール材料（No4-3） 式 1.00 1 No.4-3
(1箇所当たり)
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り 個 1.00 1
防護蓋用内蓋 φ300 個 1.00 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ300 ｍ 0.97 1.00
小型マンホール 径300,本管径150,中間点 個 1.00 1
リブ本管自在継手 φ150用 個 1.00 1

小型マンホール材料（No4-4） 式 1.00 1 No.4-4
鋳鉄製防護蓋（中間桝含む） φ300用，T-14，市章入り 個 1.00 1
防護蓋用内蓋 φ300 個 1.00 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ300 ｍ 0.88 0.90
小型マンホール 径300,本管径150,中間点 個 1.00 1
リブ本管自在継手 φ150用 個 1.00 1

点検口材料 式 1.00 1
鋳鉄製防護蓋 φ200mm用,T-8,ロック式,ゴムチップ型 個 1.00 1
防護蓋用内蓋 φ200 個 1.00 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ200 ｍ 0.42 0.40
小型マンホール 径300,本管径150,屈曲点 個 1.00 1

マンホールトイレ点検口材料 式 1.00 1 5箇所
鋳鉄製防護蓋(災害用標示) φ200mm用,T-8,市章入り,ロック式,ゴムチップ型 個 5.00 5
防護蓋用内蓋 φ200mm用 個 5.00 5
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事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):補助

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ200 ｍ 2.13 2.00
90°自在支管 PRPφ450mm-VUφ200mm 個 5.00 5

付帯工
舗装撤去工(施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 m 47.80 48 【舗装工図,標準施工図参照】×2 20.3 + 3.60

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm以下 m 6.80 7 【舗装工図,標準施工図参照】×2 3.4

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 m2 16.20 16 【舗装工図,標準施工図参照】 16.20

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm以下 m2 2.70 3 【舗装工図,標準施工図参照】 2.70

舗装復旧工(施工時)
下層路盤 RC40-0 式 1.00 1

下層路盤 RC40-0,t=100mm,ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部 m2 14.00 14 【標準施工図参照】 5.80 + 0.60 + 7.60
下層路盤 RC40-0,t=150mm,As部 m2 16.20 16 【標準施工図参照】 16.20
下層路盤 RC40-0,t=100mm,Co部 m2 2.70 3 【標準施工図参照】 2.70
下層路盤 RC･C-40,t=350mm,市道路部 m2 2.80 3 【標準施工図参照】 2.80
下層路盤 RC･C-40,t=400mm,ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ部 m2 51.60 52 【標準施工図参照】 16.90 + 14.50 + 3.80 + 6.70 + 9.70

上層路盤 M-40,t=150mm,市道路部 式 1.00 1
上層路盤 M-40,t=150mm,市道路部 m2 2.80 3 【標準施工図参照】 2.80

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ復旧工 混合土,t=100mm,ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ部 式 1.00 1
埋戻 混合土,BH0.28 m3 5.16 5 【標準施工図参照】 5.16 V=51.6*0.1

舗装撤去工(本復旧時)
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 m 8.80 9 【舗装・付帯図参照】×2 4.4
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 式 1.00 1

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下　t=50mm m2 10.10 10 【舗装・付帯図参照】 10.10
舗装復旧工(本復旧時)

表層 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(撤去再設置) 式 1.00 1
表層 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(撤去再設置) m2 14.00 14 【舗装・付帯図参照】 5.80 + 0.60 + 7.60

表層 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(撤去再設置) 式 1.00 1
表層 視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(撤去再設置) m2 5.80 6 【舗装・付帯図参照】 5.20 + 0.60

表層 再生密粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 16.20 16 【舗装・付帯図参照】再生密粒度As(13) 16.20

表層 コンクリート舗装 t=150㎜ 式 1.00 1
コンクリート舗装 18N/mm2,t=150㎜ m2 2.70 3 【舗装・付帯図参照】 2.70 V=2.7*0.15=4.05

基層 再生粗粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
基層 再生粗粒度As,t=50㎜ m2 10.10 10 【舗装・付帯図参照】 10.10

表層 再生密粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 10.10 10 【舗装・付帯図参照】 10.10

運搬処理工

殻運搬処理 式 1.00 1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻,t=50mm/100mm m3 1.82 2 0.81 + 0.00 + 1.01
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,t=100mm m3 0.27 0.3 0.27 2.7*0.10
濁水運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ濁水、ｺﾝｸﾘｰﾄ濁水 回 1.00 1
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.82 2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.27 0.3
濁水処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.07 0.07 0.05 + 0.02
濁水処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 0.02 0.02 0.02

発生土処理工

発生土処理 式 1.00 1 【標準施工図参照】

発生土処理 現場発生土 m3 111.81 110 【標準施工図参照】 25.17 + 6.55 + 19.17 + 6.10 + 54.82
開削水替工 開削水替 水中ポンプ 据付・撤去・賃料 式 1.00 1 【各日数計算書参照】

交通管理工 交通誘導警備員 式 1.00 1 【各日数計算書参照】
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事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【池田小学校】
送水管工

管材費
送水管材料 式 1.00 1

離脱防止金具 φ100 個 14.00 14
離脱防止金具 φ150 個 15.00 15

付帯工
舗装復旧工(施工時)

表層 再生密粒度As t=30㎜(仮復旧) 式 1.00 1
表層 再生密粒度As t=30㎜(仮復旧) m2 19.00 19 【舗装工図,標準施工図参照】 16.20 + 2.80

管路埋戻 RC40-0,BH0.28 t=70㎜(仮復旧) 式 1.00 1
管路埋戻 RC40-0,BH0.28 t=70㎜(仮復旧) m3 0.20 0.2 【標準施工図参照】 0.20 V=0.8*3.6*0.07

舗装撤去工(本復旧時)
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下　t=30mm 式 1.00 1

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下　t=30mm m2 19.00 19 【舗装工図,標準施工図参照】 16.20 + 2.80
管路掘削 機械掘削 BH0.28 t=70㎜(仮復旧) 式 1.00 1

管路掘削 機械掘削 BH0.28 t=70㎜(仮復旧) m3 0.20 0.2 【標準施工図参照】 0.20 V=0.8*3.6*0.07
付帯工

溶融式区画線 溶融式白、実線45cm 式 1.00 1
区画線工 溶融式白、実線45cm m 11.50 12 【舗装･付帯図参照】

試掘工 式 1.00 1
試掘工 箇所 3.00 3

既設撤去復旧汚水管路(付帯工VUφ150mm)
管路土工

管路掘削 機械掘削 BH0.28 式 1.00 1
管路掘削 機械掘削 BH0.28 m3 18.85 20 【標準施工図参照】 15.12 + 3.73

管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,BH0.28 式 1.00 1
管路埋戻(1) ｸｯｼｮﾝ用砂,BH0.28 m3 6.95 7 【標準施工図参照】 5.64 + 1.31

管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 式 1.00 1
管路埋戻(2) RC40-0,BH0.28 m3 6.79 7 【標準施工図参照】 6.30 + 0.49

管布設工
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ150mm m 19.15 19 【標準施工図参照】 L2 15.45 + 3.70

管基礎工
砂基礎 式 1.00 1

砂基礎 ｸｯｼｮﾝ用砂 幅0.80ｍ 厚0.10ｍ 延長19.15ｍ m 19.15 19 【標準施工図参照】 L2 15.45 + 3.70
m3 2.01 2.0 【標準施工図参照】 L2 2.01

ます取付管工

ます設置工 式 1.00 1
ます設置工 φ150mm（MT150） 箇所 1.00 1 【平面図・構造図参照】 ※材料費含む

既設管取付
取付管布設および支管取付工 取付管延長5m以上12m未満 箇所 1.00 1

管材費
汚水管路材料 式 1.00 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ150mm m 19.15 19 【標準施工図参照】 L2 15.45 + 3.70
埋設標識シート 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 19.15 19
鋳鉄製防護蓋 φ150、T-24 個 1.00 1
防護蓋用内蓋 φ150 個 1.00 1

舗装撤去工(施工時) 式 1.00 1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 式 1.00 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 m 39.20 39 【舗装工図,標準施工図参照】×2 15.90 + 3.70
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 式 1.00 1

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 m2 15.60 16 【舗装工図,標準施工図参照】 12.70 + 2.90
舗装復旧工(施工時)

下層路盤 RC40-0 式 1.00 1
下層路盤 RC40-0 t=150mm　As部 m2 12.70 13 【標準施工図参照】 12.7
下層路盤 RC40-0 t=350mm　市道部 m2 2.90 3 【標準施工図参照】 2.90

上層路盤 M-40 t=150mm　市道部 式 1.00 1
上層路盤 M-40 t=150mm　市道部 m2 2.90 3 【標準施工図参照】 2.90

表層 再生密粒度As t=30㎜(仮復旧) 式 1.00 1
表層 再生密粒度As t=30㎜(仮復旧) m2 19.00 19 【舗装工図,標準施工図参照】 16.20 + 2.80

管路埋戻 RC40-0,BH0.28 t=70㎜(仮復旧) 式 1.00 1
管路埋戻 RC40-0,BH0.28 t=70㎜(仮復旧) m3 0.20 0.2 【標準施工図参照】 0.20 V=0.8*3.7*0.07

舗装撤去工(本復旧時)
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下　t=30mm 式 1.00 1

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下　t=30mm m2 15.60 16 【舗装・付帯図参照】 12.70 + 2.90
管路掘削 機械掘削 BH0.28 t=70㎜(仮復旧) 式 1.00 1

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):単独

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表



6/6

事 業 区 分

工 事 区 分

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

工　事　名
マンホールトイレ設置工事

(R7-3)(余フ):単独

下水道総合地震対策事業

下水道工事（２）

摘　　　要

工事数量総括表

管路掘削 機械掘削 BH0.28 t=70㎜(仮復旧) m3 0.20 0.2 【標準施工図参照】 0.20 V=0.8*3.7*0.07
舗装復旧工(本復旧時)

表層 再生密粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 12.70 13 【舗装・付帯図参照】 12.70

基層 再生粗粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
基層 再生粗粒度As,t=50㎜ m2 2.90 3 【舗装・付帯図参照】 2.90

表層 再生密粒度As,t=50㎜ 式 1.00 1
表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 2.90 3 【舗装・付帯図参照】 2.90

運搬処理工

殻運搬処理 式 1.00 1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.40 1 0.64 + 0.29 + 0.38 + 0.09
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.40 1
濁水処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.06 0.06 0.04 + 0.02

発生土処理工

発生土処理 式 1.00 1
発生土処理 現場発生土 m3 19.25 20 【標準施工図参照】 0.20 + 18.85 + 0.20

雑工
雑工

雑工 式 1.00 1
砂差額 クッション用砂 - 埋め戻し用砂 m3 18.20 18 9.61 + 4.00 + 4.59
砕石差額 RC40-0 - 発生土 m3 25.42 25 1.87 + 0.74 + 1.80 + 21.01
混合土差額 混合土 - 発生土 m3 5.16 5 5.16

仮設工
管路土留工 建込み簡易土留 式 1.00 1

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料1ロット15m 掘削深:2.0m以下 ｍ 10.10 10 【縦断面図参照】 6.40 + 3.70
交通管理工 交通誘導警備員 式 1.00 1 【各日数計算書参照】

運搬費
運搬費

運搬費 仮設材等運搬 t 2.40 2.4
仮設材等の積込み、取卸し t 2.40 2.4

技術管理費

技術管理費【池田小学校】
技術管理費

土質試験費 式 1.00 1
コーン指数試験 検体 1 1
溶出試験 検体 1 1



池田小学校加重平均土工数量(プール排水用管路HIVPRRφ150)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

(No.1-1) + 0.50m 起点分岐 0.45

No.1-2 曲点 0.39 0.42 23.20 9.74
No.1-2 曲点 0.39

(No.1-2) + 0.60m 測点 0.52 0.46 0.60 0.28

(No.1-3) + 5.40m 測点 0.78

(No.1-3) + 6.40m 測点 0.77 0.78 1.00 0.78

未舗装 24.80 10.80 0.44

素掘部

(No.1-2) + 0.60m 測点 0.52

(No.1-2) + 1.90m 曲点 0.80 0.66 1.30 0.86

(No.1-2) + 1.90m 曲点 0.80

No.1-3 分岐 0.87 0.84 3.10 2.60

No.1-3 分岐 0.87

(No.1-3) + 2.20m 仕切弁 0.84 0.86 2.20 1.89

(No.1-3) + 2.20m 仕切弁 0.84

(No.1-3) + 5.40m 測点 0.78 0.81 3.20 2.59

インターロッキング 9.80 7.08 0.72

素掘部

34.60 17.88 0.52
合計

池田小学校

加重平均深
平均

ａ ｄ g

路線
番号

人孔番号 人孔種別
管路
延長

管路延長*
掘削深



池田小学校加重平均土工数量(排水用引込管路HIVPRRφ150)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.1-3 分岐 0.87

(No.1-3) + 1.00m 測点 0.87 0.87 1.00 0.87
インターロッキング 1.00 0.87 0.87

素掘部

1.00 0.87 0.87
合計

池田小学校

加重平均深
平均

ａ ｄ g

路線
番号

人孔番号 人孔種別
管路
延長

管路延長*
掘削深



池田小学校加重平均土工数量(排水用水引込管路HIVPRRφ100)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

(No.1-3) + 1.00m 測点 0.87

(No.1-3) + 11.20m 曲点 0.87 0.87 10.20 8.87
(No.1-3) + 11.20m 曲点 0.87

No.1-4 曲点 1.40 1.14 1.30 1.48

No.1-4 曲点 1.40

(No.1-4) + 1.30m 測点 1.41 1.41 1.30 1.83

インターロッキング 12.80 12.18 0.95

素掘部

(No.1-4) + 1.30m 測点 1.41

(No.1-4) + 3.40m 曲点 1.44 1.43 2.10 3.00

(No.1-4) + 3.40m 曲点 1.44

(No.1-4) + 4.20m 曲点 0.70 1.07 0.80 0.86

(No.1-4) + 4.20m 曲点 0.70

No.1-5 曲点 0.77 0.74 7.90 5.85

No.1-5 曲点 0.77

No.1-6 仕切弁 0.81 0.79 10.50 8.30

No.1-6 仕切弁 0.81

No.1-7 立上管 0.81 0.81 5.00 4.05

No.1-7 立上管 0.81

No.2-1 支管接続 0.83 0.82 2.00 1.64

グラウンド 28.30 23.70 0.84

素掘部

41.10 35.88 0.87

g

池田小学校

路線
番号

人孔番号 人孔種別

ａ ｄ

合計

管路
延長

管路延長*
掘削深

加重平均深
平均



池田小学校加重平均土工数量(トイレ用管路PRPφ450)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

(No2-1) + 0.50m 測点 1.20

No.2-1 支管接続 1.21 1.21 0.50 0.61
No.2-1 支管接続 1.21

(No.2-1) + 3.50m 測点 1.27 1.24 3.50 4.34

(No.2-1) + 3.50m 測点 1.27

(No.2-1) + 7.50m 測点 1.37 1.32 4.00 5.28

(No.2-1) + 7.50m 測点 1.37

(No.2-1) + 11.50m 測点 1.38 1.38 4.00 5.52

(No.2-1) + 11.50m 測点 1.38

No.3-1 貯留弁付 1.38 1.38 1.20 1.66

グラウンド 13.20 17.41 1.32

素掘部

13.20 17.41 1.32
合計

池田小学校

加重平均深
平均

ａ ｄ g

路線
番号

人孔番号 人孔種別
管路
延長

管路延長*
掘削深



池田小学校加重平均土工数量(排水用管路PRPφ200)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.3-1 貯留弁付 1.56

No.4-1 1号人孔 1.57 1.57 3.70 5.81
グラウンド 3.70 5.81 1.57

土留部

3.70 5.81 1.57
合計

池田小学校

加重平均深
平均

ａ ｄ g

路線
番号

人孔番号 人孔種別
管路
延長

管路延長*
掘削深



池田小学校加重平均土工数量(排水用管路PRPφ150)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.4-1 1号人孔 1.59

No.4-2 小型 1.47 1.53 6.40 9.79
グラウンド 6.40 9.79 1.53

土留部

No.4-2 小型 1.47

(No.4-2) + 12.20m 測点 1.47 1.47 12.20 17.93

グラウンド 12.20 17.93 1.47

素掘部

(No.4-2) + 12.20m 測点 1.47

(No.4-2) + 15.60m 測点 1.47 1.47 3.40 5.00

校内Co 3.40 5.00 1.47

素掘部

(No.4-2) + 15.60m 測点 1.47

No.4-3 小型 1.47 1.47 5.40 7.94

No.4-3 小型 1.47

No.4-4 小型 1.39 1.43 13.00 18.59

No.4-4 小型 1.39

(No.4-4) + 1.90m 測点 1.39 1.39 1.90 2.64

校内As 20.30 29.17 1.44

素掘部

(No.4-4) + 1.90m 測点 1.39

No.4-5 支管接続 1.40 1.40 3.60 5.04

市道As 3.60 5.04 1.40

素掘部

45.90 66.93 1.46
合計

池田小学校

加重平均深
平均
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池田小学校加重平均土工数量(既設撤去復旧汚水管路VUφ150)
掘削深

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2
 
） （ｍ）

上流側 上流側 上流側

下流側 下流側 下流側

No.A-3 小型 1.21

No.A-1 小型 1.29 1.25 13.50 16.88
No.A-1 小型 1.29

(No.A-1) + 2.40m 測点 1.31 1.30 2.40 3.12

校内As 15.90 20.00 1.26

素掘部

(No.A-1) + 2.40m 測点 1.31

No.A-2 支管接続 1.35 1.33 3.70 4.92

市道As 3.70 4.92 1.33

素掘部

19.60 24.92 1.27
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番号

人孔番号 人孔種別
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管路延長*
掘削深

加重平均深
平均

ａ ｄ

池田小学校

合計


