
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良 式 1.0 1

排水構造物工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

床掘り バックホウ(0.28㎥) ｍ3 165.0 160

埋戻し RC-40 バックホウ(0.28㎥) ｍ3 60.7 60

M-30 バックホウ(0.28㎥) ｍ3 2.5 2

土砂等運搬 ｍ3 165.0 160

側溝工 式 1.0 1

プレキャスト自由勾配側溝 1000*900*2000 ｍ 30.0 30

プレキャスト自由勾配側溝 1000*1000*2000 ｍ 11.0 11

プレキャスト自由勾配側溝 1000*1100*2000 ｍ 6.0 6

プレキャスト自由勾配側溝 1000*900*2000　開口部 ｍ 20.0 20

プレキャスト自由勾配側溝 1000*1000*2000　開口部 ｍ 8.0 8

プレキャスト自由勾配側溝 1000*1100*2000　開口部 ｍ 4.0 4

コンクリート基礎(側溝) 型枠 ㎡ 24.0 24

現場打集水桝 箇所 1.00 1

間詰コンクリート ㎥ 2.40 2

インバートコンクリート ㎥ 5.60 5

構造物撤去工 式 1.0 1

構造物取壊し工 式 1.0 1

コンクリート構造物取壊し 無筋・機械 ㎥ 22.7 22

運搬処理工 式 1.0 1

運搬処分 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1

 

 

          工事数量総括表(1号箇所)

工　　事　　名 雨水渠改良工事(R8-1)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



備考

面積 立積 面積 立積 面積 面積 立積 幅員 面積 本数 延長 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 面積 立積

B.P. 1.72 0.20 0.03 0.78 0.33 自由勾配側溝

B.P. + 10.0 10.00 1.72 17.2 0.20 2.0 3.0 0.03 0.3 0.78 7.8 0.33 3.3 1000*1000

B.P. + 10.0 1.98 0.20 0.03 0.72 0.21 自由勾配側溝

No.3 50.00 1.98 99.0 0.20 10.0 15.0 0.03 1.5 0.72 36.0 0.21 10.5 1000*900

No.3 2.17 0.20 0.03 0.78 0.21 自由勾配側溝

No.3 + 9.0 9.00 2.17 19.5 0.20 1.8 2.7 0.03 0.3 0.78 7.0 0.21 1.9 1000*1000

No.3 + 9.0 2.35 0.20 0.03 0.84 0.21 自由勾配側溝

No.3 + 19.0 10.00 2.35 23.5 0.20 2.0 3.0 0.03 0.3 0.84 8.4 0.21 2.1 1000*1100

No.3 + 19.0 3.03 0.16 0.03 1.02 0.21 集水桝

E.P. 1.50 3.03 4.5 0.16 0.2 0.3 0.03 0.05 1.02 1.5 0.21 0.3 1200*1200*1400

0.08

3.70 0.08 0.3

0.17

25.00 0.17 4.3

0.90 0.90

25.00 0.90 22.5 0.90 22.5

2.55 2.60

55.50 2.55 141.5 2.60 144.3

0.03

80.50 0.03 2.4

2.00 1.3

計 80.5 165.0 16.0 24.0 2.40 164.0 2.5 60.7 166.8 22.7

測　　点 距　離
床掘り 基礎CO

CO舗装撤去

舗装復旧

床板撤去

東側間詰CO

舗装復旧

取付管撤去

          数 量 計 算 書(1号箇所)

雨水渠改良工事(R8-1)工　　事　　名

埋戻(発生土) 埋戻(M30-0)間詰CO型枠 不陸整正 舗装版切断

事　業　区　分

工　事　区　分

雨水渠整備事業

道路改良工事

埋戻(RC40-0) 表層t=50
無筋CO取壊し

(機械)



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

道路改良 式 1.0 1

排水構造物工 式 1.0 1

作業土工 式 1.0 1

床掘り 小型バックホウ(0.13㎥) ｍ3 10.0 10

埋戻し RC40、小型バックホウ(0.13㎥) ｍ3 7.0 7

土砂等運搬 ｍ3 10.0 10

側溝工 式 1.0 1

プレキャストU型側溝 300*300*2000 ｍ 49.8 49.8

コンクリート基礎・インバート コンクリート ㎥ 0.6 0.6

型枠 ㎡ 3.6 3

土間コンクリート ㎥ 6.60 6

目地板 ㎡ 0.60 0.6

集水桝工 式 1.0 1

プレキャスト集水桝 500*500*800 基 1.0 1

プレキャスト集水桝 800*800*1000 基 1.0 1

構造物撤去工 式 1.0 1

構造物取壊し工 式 1.0 1

コンクリート構造物取壊し 無筋・機械 ㎥ 1.8 1

運搬処理工 式 1.0 1

運搬処分 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

付帯工 式 1.0 1

仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.0 1

 

 

          工事数量総括表(2号箇所)

工　　事　　名 雨水渠改良工事(R8-1)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



備考

面積 立積 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 本数 延長 面積 立積 面積 立積 面積 立積 幅員 面積 面積 立積

B.P. 0.98 0.14 0.74 集水桝

B.P. + 1.0 1.00 0.98 1.0 0.14 0.16 0.14 0.1 0.47 0.74 0.7 800*800*1000

B.P. + 1.0 0.17 0.12 0.12 U型側溝

No.2 + 10.8 49.80 0.17 8.5 0.12 6.0 0.12 6.0 300*300

No.2 + 10.8 0.66 0.10 0.46 集水桝

E.P. 0.70 0.66 0.5 0.07 0.05 0.10 0.1 0.33 0.46 0.3 500*500*800

0.09

20.50 0.09 1.8

5.50 0.2

1.50 0.40 2.80

計 51.5 10.0 0.2 0.4 6.6 3.6 7.0 1.8

擁壁撤去

無筋CO取壊し
(機械)

取合せ

重力式擁壁

型枠 舗装版切断 埋戻(発生土) 埋戻(M30-0) 埋戻(RC40-0) 表層t=50
測　　点 距　離

床掘り 基礎CO ｲﾝﾊﾞｰﾄCO 土間CO

          数 量 計 算 書(2号箇所)

工　　事　　名 雨水渠改良工事(R8-1)
事　業　区　分 雨水渠整備事業

工　事　区　分 道路改良工事



上流側数量計算書

コンクリート 翼壁 （1/2×0.307×1.040）×0.550×2 =

（18-8-25BB) 胸壁 0.150×0.450×0.450 =

小型構造物 合計 =

型枠 翼壁 （1/2×0.307×1.040）×2 =

小型構造物 （0.150×0.590+0.400×1.040）×2 =

胸壁 （0.150+0.450）×0.450 =

合計 =

0.03 m3

数量

0.21 m3

工種・種別

1箇所当り

m30.18

算式

0.27 m2

1.60 m2

0.32 m2

1.01 m2



下流側数量計算書

コンクリート 側面 1/2×（0.050+0.236）×0.930×0.500 =

（18-8-25BB) 1/2×（0.236+0.296）×0.597×0.500 =

小型構造物 1/2×（0.050+0.593）×1.552×0.500 =

上面 1/2×（0.181+0.193）×0.905×0.500 =

合計 =

型枠 側面 コンクリート計算より

小型構造物 （0.48÷0.500）×2 =

（1.350+1.350）×0.500 =

上面 0.905×0.500 =

合計 =

均しコンクリート 側面 1/2×（0.950+1.005）×0.100×0.500 =

（18-8-25BB)

均し型枠 側面 1/2×（0.950+1.005）×0.100×2 =

コンクリート削孔 =

φ100×200mm

充填コンクリート π×0.052×0.200×2 =

工種・種別 算式 数量

0.07 m3

0.08 m3

0.48 m3

1箇所当り

1.92 m2

1.35 m2

0.08 m3

0.25 m3

0.45 m2

3.72 m2

0.01 m3

0.05 m3

0.20 m2

2 箇所


