
汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ) 昼間

舗装厚
舗装
面積

不陸整正
(t=4cm）
RC40-0

不陸整正
(t=3cm）
M30-0

再生瀝青
安定処理
路盤材

再生
粗粒度
ASC
PK-3

再生
粗粒度
ASC
PK-4

ポーラス
ASC

人力施工
PK-4
t=5cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=3cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=5cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-4
t=5cm

障害有
t=3cm

障害有
t=5cm

障害無
白

（Ｗ=15）
白

（Ｗ=45）
黄

（Ｗ=15）

文字・記号
【換算値】
（Ｗ=15）

グリーン塗
装

（ｍ） （㎡） (㎡) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） (㎥) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (㎡）

1 0.05 12.60 12.60 12.60 12.60 0.63 5.60 甲

2 0.05 5.25 5.25 5.25 5.25 0.26 3.00 甲

4 0.05 6.29 6.29 6.29 6.29 0.31 4.60 甲

6 0.05 14.70 14.70 14.70 14.70 0.74 9.80 甲

7 0.05 14.70 14.70 14.70 14.70 0.74 9.80 甲

8 0.05 9.76 9.76 9.76 9.76 0.49 6.10 甲

9 0.05 6.00 6.00 6.00 6.00 0.30 6.00 甲

10 0.05 13.65 13.65 13.65 13.65 0.68 7.00 甲

11 0.05 7.40 7.40 7.40 7.40 0.37 7.20 甲

12 0.03 26.53 26.5 26.53 26.53 0.80 3.70 甲

13 0.05 6.00 6.00 6.00 6.00 0.30 4.00 南

14 0.05 6.27 6.27 6.27 6.27 0.31 6.53 南

15 0.05 11.18 11.18 11.18 11.18 0.56 8.60 南

16 0.05 16.22 16.22 16.22 16.22 0.81 16.22 8.00 南

17 0.05 7.25 7.25 7.25 7.25 0.36 2.90 南

18 0.05 5.80 5.80 5.80 5.80 0.29 7.80 南

19 0.05 9.60 9.60 9.60 9.60 0.48 8.00 南

20 0.05 10.54 10.54 10.54 10.54 0.53 10.04 南

21 0.05 6.85 6.85 6.85 6.85 0.34 3.70 2.00 南

22 0.10 20.89 20.89 20.89 20.89 20.89 2.09 13.00 6.00 6.00 南

23 0.05 9.69 9.69 9.69 9.69 0.48 3.80 南

24 0.10 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 0.80 8.30 3.00 南

235.12 33.75 201.34 28.84 7.95 26.53 179.75 20.89 235.12 12.67 155.69 14.00 2.00 9.00

舗装厚
舗装
面積

入替え
(t=35)
M40-0

掘削
残土処分

不陸整正
(t=4cm）
M40-0

再生瀝青
安定処理
路盤材

再生
粗粒度
ASC
PK-3

再生
粗粒度
ASC
PK-4

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=3cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=5cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-4
t=5cm

障害有
t=5cm

障害有
t=15cm

障害無
白

（Ｗ=15）
白

（Ｗ=45）
黄

（Ｗ=15）

文字・記号
【換算値】
（Ｗ=15）

グリーン塗
装

（ｍ） （㎡） (㎡) (㎥) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） (㎥) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (㎡）

12 0.20 17.99 1.75 0.61 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 3.60 12.10 10.50 甲

17.99 1.75 0.61 17.99 17.99 17.99 17.99 17.99 3.60 12.10 10.50

舗装厚
舗装
面積

入替え
(t=35)
M40-0

不陸整正
(t=4cm）
M40-0

再生瀝青
安定処理
路盤材

再生
粗粒度
ASC
PK-3

再生
粗粒度
ASC
PK-4

再生
密粒度
ASC

機械施工

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3

コンクリー
ト

18-8-
25(BB)

障害無
Co

障害無
As

白
（Ｗ=15）

白
（Ｗ=45）

黄
（Ｗ=15）

文字・記号
【換算値】
（Ｗ=15）

グリーン塗
装

（ｍ） （㎡） (㎥) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） (㎥) (㎥) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (㎡）

5 0.10 6.73 6.73 3.12 3.61 0.31 0.18 2.55 甲

6.73 6.73 3.12 3.61 0.31 0.18 2.55

増坪町

市道名等

法定外

国道411号線

桜井町

自治会名

川田町

---

西高橋七沢２号線 七沢町

住吉寺前線 上町

上町

増坪町

甲府笛吹線

増坪町中線

上町・上町南新

上町260-3

上町

七沢町

西高橋町

増坪町中線

法定外

法定外

住吉寺前線

増坪町50-2

上阿原町71-7

法定外

つつじケ崎大日影線

川田町

川田町

甲運２号線

甲運２号線

甲運２号線

上阿原本町

川田町

古府中町2978-2

古府中町3414-1

桜井町645-2

桜井町381-2

法定外

和戸町669-1(歩道)

和戸町504-1

工事
箇所
番号

甲運９号線

増坪町812-11

法定外

川田町432-1

七和町503-10

国道411号線

川田町340-1

基層工 舗装版破砕表層工

日影

法定外

日影北線

日影

石川線

七沢町

上阿原町新田法定外

桜井町

桜井町

自治会名

所轄
警察
署名

面積

法定外 和戸町

⑥【国道（車道）】

桜井町964

舗装工事箇所

上町194-1

七沢町287-2(歩道)

七沢町180-17

川田町888-5

和戸町669-1(車道)

川田町119-5

合計

合計

①②③⑦⑧【市道A型構造，簡易舗装A・B，その他，国道（歩道・一般部）】　昼間

市道名等 自治会名Asガラ
切断工
t≦15cm

As

区画線工

所轄
警察
署名

路盤工

工事
箇所
番号

舗装工事箇所

Asガラ
t=5cm

④【その他】

市道名等工事
箇所
番号

舗装工事箇所

面積 路盤工 舗装版破砕

Coガラ
t=10cm

切断工
t≦15cm

Co

区画線工

所轄
警察
署名

基層工 表層工

上阿原町838-26

上町298-1

基層工路盤工

切断工
t＞15cm

As
Asガラ

表層工 舗装版破砕

合計

七沢町504-30ほか

上町1692-1

面積 区画線工

---



改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

1.75 0.61 0.61 201.34 33.75 17.99 17.99 28.84 17.99 7.95 26.53 179.75 38.88 6.73

1.75 1.8 0.61 0.6 0.61 0.6 201.34 201 33.75 34 17.99 18 17.99 18 28.84 29 17.99 18 7.95 8 26.53 27 179.75 180 38.88 39 6.73 7

改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

3.12 256.72 16.45 0.31 155.69 12.10 2.55 0.33 0.01

3.12 3 256.72 257 16.45 16 0.31 0.30 155.69 156 12.10 12 2.55 3 0.33 0.33 0.01 0.01

改め 改め 改め 改め 改め 改め

24.50 25 2.00 6.00 6

3.00 3

24.50 25 2.00 2 9.00 9

残土処分 (㎥)
コンクリート
18-8-40(BB)

舗装版破砕 (㎡)

入替え (㎡)

路盤工

舗装工
再生密粒度ASC

人力施工 PK-3 (t=5cm)
ポーラスASC

人力施工 PK-3 (t=5cm)

瀝青安定処理
掘削 (㎥)

再生密粒度ASC
人力施工 PK-4 (t=5cm)

再生密粒度ASC
人力施工 PK-3 (t=3cm)

基層

ｍ

視覚障害者誘導シート

合計

区　画　線　工

実延長
（Ｗ=15）

ｍ  (白）

ポーラスアスコン

実延長
（Ｗ=15）

ｍ  (黄）

密粒度アスコン

ｍ  (白）

実延長
（Ｗ=45）

㎡

グリーン塗装
文字・記号【換算値】

（Ｗ=15）

M30-0
t=3cm

ｍ

合計

合計

付帯工

ガラ処分（㎥）

Ａｓ

RC40-0
t=4cm

機械施工

障害なし（Co） 障害なし（As) Co　t≦15

再生粗粒度ASC
PK-3 t=5cm

M40-0
t=4cm

Ａｓ　t≦15

M40-0
t=35cm

障害あり（As t=3cm)

再生粗粒度ASC
PK-4 t=5cm

0.3316 0.30 0.01

Ｃｏ

156 3

不陸整正 (㎡) 表層

Ｃｏ舗装版切断
濁水量
（㎥）

Ａｓ舗装版切断
濁水量
（㎥）

257 12

障害あり（As t=5cm) Ａｓ　15＜t

舗装切断（ｍ）

3

舗装工 (㎡)



汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ) 夜間

舗装厚
舗装
面積

入替え
(t=35)
M40-0

掘削
残土処分

不陸整正
(t=4cm）
M40-0

再生瀝青
安定処理
路盤材

再生
粗粒度
ASC
PK-3

再生
粗粒度
ASC
PK-4

ポーラス
ASC

人力施工
PK-4
t=5cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=3cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=5cm

障害有
t=5cm

障害有
t=15cm

障害無
白

（Ｗ=15）
白

（Ｗ=45）

黄
（Ｗ=15）
リブ付

文字・記号
【換算値】
（Ｗ=15）

白・ゼブラ
｛Ｗ=45｝

（ｍ） （㎡） (㎡) (㎥) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） (㎥) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）

3 0.20 24.00 4.00 1.40 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 4.80 14.60 10.00 5.00 1.80 甲

24.00 4.00 1.40 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 4.80 14.60 10.00 5.00 1.80

舗装厚
舗装
面積

不陸整正
(t=4cm）
RC40-0

不陸整正
(t=3cm）
M30-0

再生瀝青安
定処理路盤

材

再生
粗粒度
ASC
PK-3

再生
粗粒度
ASC
PK-4

ポーラス
ASC

人力施工
PK-4
t=5cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=3cm

再生
密粒度
ASC

人力施工
PK-3
t=5cm

障害有
t=5cm

障害有
t=15cm

障害無
白

（Ｗ=15）
白

（Ｗ=45）
黄

（Ｗ=15）

文字・記号
【換算値】
（Ｗ=15）

グリーン塗
装

（ｍ） （㎡） (㎡) （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） (㎥) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (㎡）

3 0.05 8.35 8.35 8.35 8.35 0.42 3.34 甲

8.35 8.35 8.35 8.35 0.42 3.34

改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

4.00 1.40 1.40 8.35 24.00 24.00 24.00 24.00 8.35

4.00 4.0 1.40 1.4 1.40 1.4 8.35 8 24.00 24 24.00 24 24.00 24 24.00 24 8.35 8

改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め 改め

32.35 5.22 3.34 14.60

32.35 32 5.22 5 3.34 3 14.60 15

改め 改め 改め 改め 改め 改め

10.00 10 5.00 5 1.80

10.00 10 5.00 5 1.80 2.0

舗装工 (㎡)

⑤【県道（車道）】

横根町304-1 甲府韮崎線 横根町

舗装版破砕表層工

路盤工 基層工 表層工

路盤工

残土処分 (㎥)
不陸整正 (㎡)

自治会名

横根町304-1 甲府韮崎線 横根町

所轄
警察
署名

市道名等Asガラ 切断工
t＞15cm

区画線工

工事
箇所
番号

舗装工事箇所

面積 路盤工 基層工

自治会名Asガラ

舗装版破砕

切断工
t≦15cm

区画線工

所轄
警察
署名

表層

M40-0
t=35cm

合計

⑤【県道（歩道）】

工事
箇所
番号

舗装工事箇所

面積

市道名等

再生粗粒度ASC
PK-3 t=5cm

再生粗粒度ASC
PK-4 t=5cm

合計

舗装工
入替え (㎡) 掘削 (㎥)

瀝青安定処理
基層

ポーラスASC
人力施工 PK-4 (t=5cm)

再生密粒度ASC
人力施工 PK-3 (t=3cm)

再生密粒度ASC
人力施工 PK-3 (t=5cm)

合計

機械施工
M30-0
t=3cm

RC40-0
t=4cm

M40-0
t=4cm

付帯工

ガラ処分（㎥） 舗装切断（ｍ） Ａｓ舗装版切断
濁水量
（㎥）

Ｃｏ舗装版切断
濁水量
（㎥）

支障あり（As t=5cm) 支障なし（As) Ａｓ Ｃｏ Ａｓ　t≦15 Ａｓ　15＜t Co　t≦15

区　画　線　工

実延長
（Ｗ=15）

実延長
（Ｗ=45）

実延長
（リブ付・=15）

文字・記号【換算値】
（Ｗ=15）

合計

合計

白・ゼブラ
｛Ｗ=45｝

視覚障害者誘導シート

ｍ  (白） ｍ  (白）

32 5

ｍ

3

舗装版破砕 (㎡)

密粒度アスコン

ポーラスアスコン

15

ｍ  (黄） ｍ ㎡



濁水処理計算

（Ｃｏ舗装切断）

舗装工 合計

t1＝ 0.10 （昼間） 2.55 2.6 ｍ

t2＝ （昼間） 0.0 ｍ

t1＝ 0.10 （昼間） V1= 0.023 * 0.10 * 2.6 ＝ 0.0059

t2＝ 0.00 （昼間） V2= 0.023 * 0.00 * 0.0 ＝ 0.0000

V ＝ 0.01 ㎥

0.01 * 1.1 / 2 ＝ 1 台
(比重) （2ｔ積み）

（Aｓ舗装切断）

L1 L2 L3 L4 L5 L6 合計

昼間 夜間

t1＝ 0.03 3.70 3.70 ｍ

t2＝ 0.10 21.30 21.30 ｍ

t3＝ 0.05 130.69 3.34 134.03 ｍ

t4＝ 0.20 12.10 14.60 26.70 ｍ

t1＝ 0.03 （昼間） V1= 0.023 * 0.03 * 3.7 ＝ 0.0026

t2＝ 0.10 （昼間） V2= 0.023 * 0.10 * 21.30 ＝ 0.0490

t3＝ 0.05 （昼間） V3= 0.023 * 0.05 * 134.03 ＝ 0.1541

t4＝ 0.20 （昼間） V4= 0.023 * 0.20 * 26.7 ＝ 0.1228

V ＝ 0.33 ㎥

0.33 * 1.1 / 2 ＝ 1 台
(比重) （2ｔ積み）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

運搬
（2ｔ積みダンプトラック）

単 独

舗装厚入力(m)
延長入力(m)

収集濁水量

収集濁水量

単 独

舗装厚入力
延長入力

汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)



不陸整正工
粒調砕石(M30-0)t=3cm

不陸整正工
粒調砕石(M30-0)t=3cm

不陸整正工
粒調砕石(M30-0)t=3cm

舗　装　構　成　図

汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)

その他

50 表層：再生密粒度ＡＳＣ PK4

表層：再生密粒度ＡＳＣ

①

50

基層：再生粗粒度ＡＳＣ PK350

③ その他

PK3

②

市道Ａ型構造
簡易舗装Ａ・Ｂ

④ その他

100 表層：コンクリート 18-8-25(BB) ワイヤーメッシュ筋

50 表層：排水性ポーラスＡＳＣ PK4

50 基層：再生粗粒度ＡＳＣ PK3



不陸整正工
粒調砕石(M40-0)t=4cm

不陸整正工
粒調砕石(M40-0)t=4cm

舗　装　構　成　図

汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)

瀝青安定処理

50

100

350
上層路盤

粒調砕石（M40-0）入替え

50 表層：再生密粒度アスコン PK4
基層：再生粗粒度アスコン PK4

⑥ 国道（車道）

5.0ｍ

⑤

仮復旧幅 1.5ｍ

50
50

PK3

2.5ｍ

仮復旧幅 1.5ｍ

PK4
基層：再生粗粒度アスコン

県道（車道）

5.0ｍ

2.5ｍ

PK4

100 瀝青安定処理
PK3

350
上層路盤

粒調砕石（M40-0）入替え

表層：排水性ポーラスアスコン



不陸整正工
再生砕石(RC40-0)t=4cm

不陸整正工
再生砕石(RC40-0)t=4cm

30 表層：密粒度ＡＳＣ PK3

50 表層：密粒度ＡＳＣ PK3

⑦ 国道（歩道・一般部）

⑧ 県道（歩道・乗入部）

舗　装　構　成　図
汚水桝新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)


