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工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量 摘　　　要

【２号箇所】

基盤整備  

公園土工  

公園土工  

掘削 ﾚｷ質土 式 1.00 1.0

作業土工  

床掘り ﾚｷ質土 式 1.00 1.0

埋戻し 発生土 式 1.00 1.0

残土処理工  

土砂等運搬 現場内仮置 式 1.00 1.0

植栽  

植栽工  

中低木植栽工  

中低木植栽 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ、H=1800、生垣支柱 式 1.00 1.0

施設整備  

園路広場整備工  

ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工  

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 RC40、ｶﾗｰ合材、t=30,100 m2 151.00 151.0

園路縁石工

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150×150×600 m 73.00 73.0

管理施設整備工

柵工

横断防止柵① H=1100独立基礎、設置 m 99.50 100.0

横断防止柵② H=1100ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、設置 m 14.00 14.0

門扉工

門扉 H2000×W2000(曲忍付),両開き門扉 箇所 1.00 1.0

構造物撤去工

防護柵撤去工

立入防護柵撤去 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ m 60.00 60.0

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し(無筋CO) 無筋CO、機械施工 m3 1.20 1.0

コンクリート構造物取壊し(鉄筋CO) 鉄筋CO、機械施工 m3 7.40 7.0

舗装版切断 ASC、t=50 m 63.80 64.0

舗装版破砕 ASC、t=150以下 m2 440.00 440.0

運搬処理工 式

殻運搬/殻処分(無筋CO) 無筋Co塊 m3 1.20 1.0

殻運搬/殻処分(鉄筋CO) 鉄筋Co塊 m3 7.40 7.0

殻運搬/殻処分(AS) AS塊 m3 22.00 22.0

濁水運搬/濁水処理 AS版 式 1.00 1.0

現場発生品運搬 鉄くず t 0.69 0.7

公園施設等撤去・移設工

移設工

景石撤去据付 式 1.00 1.0

樹木伐採・抜根工

高木伐採・抜根 式 1.00 1.0

仮設工

工事用道路工

資材搬入道路 式 1.00 1.0

防護施設工

仮囲い 式 1.00 1.0

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.00 1.0

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 遊亀公園園路等整備工事
事 業 区 分 遊亀公園・附属動物園整備事業

工 事 区 分 公園工事



工事区分 施設整備工

名　称 規　格 数量 単位 備考

植栽工

中低木植栽工

　中低木植栽 中木植栽(ウバメガシ) 203.0 = 203.0 203.0 本

園路広場整備工

アスファルト系舗装工

　公園アスファルト舗装 t=30,100 151.0 = 151.0 151.0 ㎡

平面図より 151.000

控除なし （0.5㎡/基以下は控除しない）

転落防止柵 = 0.090 ㎡
100.0*1基

/2.0m=50基

控除計 0.000

園路縁石工

 地先境界ブロック

　地先境界ブロック 150×150×600 73.2 = 73.2 73.2 ｍ

管理施設整備工

柵工

　横断防止柵 H=800 独立基礎 64.0 + 35.5 = 99.5 99.5 ｍ

　横断防止柵 H=800 アンカーB 7.0 + 7.0 = 14.0 14.0 ｍ

門扉工

　門扉 H=2000W=2000(曲忍付) 1.0 = 1.0 1.0 基

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

　計　　算　　式

0.30*0.30*1



工事区分 撤去工

名　称 規　格 数量 単位 備考

AS舗装版切断 t=50 20.90 + 14.20 + 28.70 = 63.80 63.8 m

AS舗装版破砕 t=50 360.00 + 15.00 + 65.00 = 440.00 440.0 m2

L型側溝撤去 W500 62.00 + 30.00 + 39.90 = 131.90 131.9 m

コンクリートテーブル撤去 1800×900×280 1.00 1.00 1.0 基

コンクリートスツール撤去 900×900×500 2.00 2.00 2.0 基

ネットフェンス撤去 H1200 12.00 + 38.00 + 8.00 58.00 58.0 m

ネットフェンス門扉撤去 H1200 W1000 1.00 + 1.00 = 2.00 2.0 基

景石撤去 移設 1.00 = 1.00 1.0 組

立水栓撤去 H880 1.00 = 1.00 1.0 基

高木伐採・伐根 幹周200cm以上250cm未満 1.00 = 1.00 1.0 本

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

　計　　算　　式



構造物撤去集計（区費）

名  称 数量 単位 Ａｓ（ｍ3） Ｃｏ無筋（ｍ3） Ｃｏ有筋（ｍ3） Ｃｏ二次製品（ｍ3） 鋼鉄くず（t） 砕石（ｍ3） ILB（ｍ3） 木くず（ｍ3） 廃プラ（ｍ3） 混廃（ｍ3） ランプ（ｍ3）

単位数
100当たり

数量
単位数

100当たり
数量

単位数
100当たり

数量
単位数

100当たり
数量

単位数
100当たり

数量
単位数

100当たり
数量

単位数
100当たり

数量
単位数

100当たり
数量

単位数
100当たり

数量
単位数

100当たり
数量

単位数
100当たり

数量

AS舗装版切断 t=50 63.8 m 　 　 　 　 　

AS舗装版破砕 t=50 440.0 m2 5.000 22.000 　 　 　 　

L型側溝撤去 W500 131.9 m 　 　 　 5.650 7.452 　

コンクリートテーブル撤去 1800×900×280 1.0 基 　 32.488 0.324 　 　 　

コンクリートスツール撤去 900×900×500 2.0 基 　 14.830 0.296 　 　 　

ネットフェンス撤去 H1200 58.0 m 　 0.729 0.422 　 　 1.057 0.613

ネットフェンス門扉撤去 H1200 W1000 2.0 基 　 6.250 0.125 　 　 2.725 0.054

景石撤去 移設 1.0 組 　 　 　 　 　

立水栓撤去 H880 1.0 基 　 5.130 0.051 　 　 0.440 0.004

高木伐採・伐根 幹周200cm以上250cm未満 1.0 本 　 　 　 　 　 595.7000 5.957

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

Ａｓ（ｍ3） Ｃｏ無筋（ｍ3） Ｃｏ有筋（ｍ3） Ｃｏ二次製品（ｍ3） 鋼鉄くず（t） 砕石（ｍ3） 砕石（ｍ3） 砕石（ｍ3） 砕石（ｍ3） 砕石（ｍ3） 砕石（ｍ3）

合計 22.000 1.218 0.000 7.452 0.671 0.000 0.000 5.957 0.000 0.000 0.000

t 0.671 伐採 2.291

抜根 0.688



土量の考え方 すべて地山土量に統一して考える。

残土（地山の土量）＝掘削土量（地山の土量）－盛土量（地山の土量）

 ＝掘削土量(掘削設計断面による土量)－盛土量(締め固め後の土量を地山に換算した土量)

 ＝掘削土量(掘削設計断面による土量)－盛土量(盛土設計断面による土量÷C)

搬入土（地山の土量）＝盛土量（地山の土量）－掘削土量（地山の土量）

 ＝盛土量(締め固め後の土量を地山に換算した土量)－掘削土量(掘削設計断面による土量)

 ＝盛土量(盛土設計断面による土量÷C)－掘削土量(掘削設計断面による土量)

公園土工集計 単位：m3 第１号

掘　削 再生砂 しゃ砂埋戻し しゃ砂埋戻し
掘削土量
（地山）

盛土量
（地山）

搬出土量
（地山）

A 掘削
(BH0.2)

b機械
(BH0.6)

C 機械
(BH0.35)

C 機械
(BH0.2)

(0.4≦W＜
0.8)

D 人力
(W＜0.4)

b埋戻
(BH0.6)

C 機械
(BH0.35)

G 機械
(BH0.2) H人力

機械
(BH0.2)

機械
(BH0.2)
付帯工

機械
(BH0.35)
付帯工

X Y Z

施設工土工 19.630 0.000 0.000 22.014 0.000 0.000 0.000 16.279 0.000 0.000 41.644 18.069 23.575

総 計 19.63 0.00 0.00 22.01 0.00 0.00 0.00 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00 41.64 18.07 23.575

20 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 23.5

草交じり土 （CAD拾い） 0.000 0.000 0.000

0

※機械土工： 掘削A＝オーガ 掘削土量 X=A+C+D

埋戻F＝バックホウ0.35m2 盛土量 Y=盛土設計断面による土量÷C定数=(F+G+H)×１．１１

掘削Ｃ･埋戻Ｇ＝バックホウ0.2m2 搬出土量 Z=Y-X

掘削Ｄ･埋戻Ｈ＝人力

搬出土運搬量（土砂） 

搬出土運搬量（土砂） 

工 種

埋 戻床掘



施設土工集計表

単位 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量

（公園施設撤去工） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

L型側溝撤去 W500 133.4 m 　 　 　 　 　 　 　 　 　

アスファルト舗装撤去 厚さ40mm 440.8 m2

立水栓撤去 H880 1 基 　 　 　 　 　 　 　 　 　

コンクリートテーブル撤去 1800×900×280 1 基 　 　 　 　 　 　 　 　 　

コンクリートスツール撤去 900×900×500 2 基 　 　 　 　 　 　 - - 　

ネットフェンス撤去 H1200 58 m 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ネットフェンス門扉撤去 H1200　W1000 2 基 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施設小計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

施設土工集計表

単位 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量 単量 数量

（植栽工）

中低木植栽工 203.0 本 　 　

（園路広場整備工） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

カラーアスファルト舗装 t=30,100 151.0 ｍ２ 0.130 19.630 　 　 　 　 　 　 　 　 　

地先境界縁石 150×150×600 73.2 m 　 　 　 0.282 20.642 　 　 　 0.209 15.299 　

　 　

〈管理施設整備工） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

横断防止柵 H=800 独立基礎 99.5 ｍ 　 　 　 　 　 　 　

両開き門扉 H=2000 W=2000(曲忍付) 1 基 　 　 　 1.372 1.372 0.980 0.980 　 　

　 　

施設小計 19.630 0.000 0.000 22.014 0.000 0.000 0.000 16.279 0.000 0.000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ｵｰｶﾞ BH0.6 BH0.35 BH0.2 人力 BH0.6 BH0.35 BH0.2 人力 砂埋戻し

合計 19.630 0.000 0.000 22.014 0.000 0.000 0.000 16.279 0.000 0.000

埋戻BH0.35 埋戻BH0.2 埋戻人力 しゃ断用砂埋戻しBH0.2

名称 数量
掘削BH0.2 床掘BH0.35 床掘BH0.2 床掘人力

名称 数量
掘削BH0.2 床掘BH0.35 床掘BH0.2 床掘人力

埋戻BH0.35 埋戻BH0.2 埋戻人力 しゃ断用砂埋戻しBH0.2
種別

種別
床掘BH0.6

床掘BH0.6

埋戻BH0.6

埋戻BH0.6



コードNo.

100 本当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0.090*100　※植栽工で計上 9.0000 9.000 ｍ3

埋戻し (0.090-0.048)*100　※植栽工で計上 4.2000 4.200 ｍ3

残土処分 9.000-4.200 4.8000 4.800 ｍ3

ピートモス 1.2*100 120.0000 120.000 kg

バーク堆肥 2.4*100 240.000 240.000 kg

中木植栽

算　　　　　　　式



コードNo.

100 m当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0.000-0.000 0.0000 0.000 ｍ3

杉切丸太 長2.1m×末口4.5～7.5cm 50 50.0000 50.0 本

竹 12本束 目通径4.0cm 2.8 2.800 2.8 束

生垣支柱

算　　　　　　　式

2000

銅線釘止め

杉皮、シュロ縄綾割掛け

横木(竹 12本束)

支柱（末口45～75)

杉切丸太

1
3
0
0
内
外

2
1
0
0

▽GL



コードNo.

100 m2当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

掘削 0.13*100.0 13.0000 13.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 13.000-0.000 13.0000 13.000 ｍ3

路盤 RC-40  t=100 100.0 100.000 100.0 ｍ2

表層 カラーAS混合物 t=30 100.0 100.000 100.0 ｍ2

カラーアスファルト舗装

算　　　　　　　式



コードNo.

100 m当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 (0.75*0.38-0.30*0.01)*100 28.2000 28.200 ｍ3

埋戻し 0.209*100 20.9000 20.900 ｍ3

残土処分 28.200-20.900 7.3000 7.300 ｍ3

基礎材 RC-40 t=100 0.25*100 25.0000 25.00 ｍ2

コンクリート 18-8-25 0.20*0.10*100 2.000 2.00 ｍ3

型枠 0.10*2*100 20.0000 20.00 ｍ2

モルタル 1:3 0.15*0.03*100 0.450 0.45 ｍ3

地先境界縁石ブロック 150×150×600 100.0/0.605 165.289 165.29 個

算　　　　　　　式

地先境界縁石



コードNo.

100 m当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 (0.70*0.50*0.50)*100.0/2.0　 8.7500 8.750 ｍ3

埋戻し 6.2500 6.250 ｍ3

残土処分 8.750-6.250 2.5000 2.500 ｍ3

基礎材 RC-40 t=100 0.40*0.35*100.0/2.0 7.0000 7.00 ｍ2

基礎ブロック □300×h400 100.0/2.0 50.0000 50.0 個

横断防止柵 H=800 100 100.000 100.0 ｍ

横断防止柵

算　　　　　　　式

8.750-
(0.40*0.35*0.10+0.30*0.30*0.4)*100.0/2.0
※防護柵設置上で計上



コードNo.

10 基当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 13.7250 13.725 ｍ3

埋戻し 9.8000 9.800 ｍ3

残土処分 13.725-9.800 3.9250 3.925 ｍ3

基礎材 RC-40 t=100 0.60*0.60*2*10 5.0000 5.00 ｍ2

基礎ブロック □400×h700 2.0*10 20.0000 20.0 個

コンクリート 2018/8/25 0.20*0.20*0.20*10 0.080 0.08 ｍ3

型枠 0.20*0.20*4*10 1.6000 1.60 ｍ2

両開き門扉 H=2400×W=2000 10 10.000 10.0 基

両開き門扉

算　　　　　　　式

13.725-
((0.55*0.55*0.10+0.45*0.45*0.8)*2+0.2*0.2*0.2)*1
0

((0.85*0.85*0.9)*2+0.6*0.6*0.2)*10



コードNo.

100 m当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0 0.0000 0.000 ｍ3

廃材処分 二次製品(有筋) ((0.10+0.06)/2*0.35+0.15*0.19)*100.0 5.6500 5.650 ｍ3

L形側溝撤去 100.0 100.000 100.0 ｍ

L型側溝撤去

算　　　　　　　式

500

150

1
3
0

1
0
0 1
9
0

4
0

二次製品(有筋)

6
0



コードNo.

100 基当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0.000-0.000 0.0000 0.000 ｍ3

廃材処分 CO無筋 0.45*0.19*0.15*4*100 5.1300 5.130 ｍ3

鋼材 4.4*100/1000 0.4400 0.440 t

立水栓撤去

算　　　　　　　式

□60

8
8
0

立水栓撤去

(参考重量 4.4kg/本)

無筋コンクリート

450×190×150　2段×2箇所

1
2
0
0

4
3
0



コードNo.

100 基当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0.000-0.000 0.0000 0.000 ｍ3

廃材処分 Co無筋 32.4880 32.488 ｍ3

構造物取壊し工 Co無筋 32.488 32.5 ｍ3

算　　　　　　　式

(1.60*0.70*0.07+0.16*0.80*0.33*2+1.80*
0.90*0.10)*100

(1.60*0.70*0.07+0.16*0.80*0.33*2+1.80*
0.90*0.10)*100

コンクリートテーブル撤去

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

3
3
0

7
0

1600×700

1
0
0

1800×900

1
8
0

1
5
0

160×800



コードNo.

100 基当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

廃材処分 CO無筋 14.8300 14.830 ｍ3

構造物取壊し工 CO無筋 14.830 14.8 ｍ3(0.70^2*0.07+0.10*0.50*0.33*2+0.90^2*0.10)
*100

算　　　　　　　式

(0.70^2*0.07+0.10*0.50*0.33*2+0.90^2*0.10)
*100

コンクリートスツール撤去

7
0

□700

5
0
0

100×500

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

□900

1
0
0

3
3
0



コードNo.

100 m当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0.000-0.000 0.0000 0.000 ｍ3

廃材処分 Co無筋 0.18*0.18*0.45*100.0/2.0 0.7290 0.729 ｍ3

鋼材 1.0576 1.057 t

構造物取壊し工 Co無筋 0.18*0.18*0.45*100.0/2.0 0.729 0.7 ｍ3

ネットフェンス撤去(H1200)

算　　　　　　　式

(1.42*2.72*100.0/2.00+100.0*1.79*2+100.0*
0.099*2+1.77*100.0*2.75)/1000

菱形金網
φ3.2x50mm目

爪付胴縁 R付L40×40×3

鋼材

(参考重量 1.79kg/m)

菱形金網

鋼材

(参考重量 2.75kg/m2)

支柱

鋼材

(参考重量 2.72kg/m)

鉄線 φ4

鋼材

(参考重量 0.099kg/m)

正　面　図 側　面　図

無筋コンクリート

4
5
0

2000 2000
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5
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0



コードNo.

100 基当り

名　　　称 形状寸法 数量 単位

床堀 0 0.0000 0.000 ｍ3

埋戻し 0 0.0000 0.000 ｍ3

残土処分 0.000-0.000 0.0000 0.000 ｍ3

廃材処分 Co無筋 0.25*0.25*0.50*2*100 6.2500 6.250 ｍ3

鋼材 2.7255 2.725 t

構造物取壊し工 Co無筋 0.25*0.25*0.50*2*100 6.250 6.3 ｍ3

(1.42*4.43*2+(0.95+1.17)*2*2.74+0.95
*1.17*2.75)*100/1000

算　　　　　　　式

ネットフェンス門扉撤去(H1200)

菱形金網

鋼材

(参考重量 2.75kg/m2)

PL-44 4.5

鋼材

(参考重量 1.55kg/m)

支柱

鋼材

(参考重量 4.43kg/m)

R付L45×45×4

鋼材

(参考重量 2.74kg/m)

正　面　図

平　面　図

無筋コンクリート
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〇樹木処分量集計表

番号 H（m） C（m） 胸高直径(m) 材積容量(m3) 根茎容量(m3) 単位 数量 材積容量(m3) 根茎容量(m3)

1 20.00 2.40 0.764 4.582 1.3746 本 1.0 4.5820 1.3746
2 本 0.0000 0.0000

本 0.0000 0.0000
本 0.0000 0.0000

4.582 1.375

○（雑木材積容量） ○直径40cm以下（雑木根茎容量）

回帰式

y = -9.0881x3 + 5.443x2 - 0.168x

出典：日本リサイクル緑化協会HPより

○直径40cm以上（雑木根茎容量）

立木材積の30％を計上（参考）

計（m3）


