
工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 単位
実 施
数 量

計 上
数 量

変 更
数 量

計 上
数 量

摘　　要

施設設備(しらい公園 遊具改修工事)

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

複合遊具 基 1 1 AC-1166相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　躯体組立据付費 基/基 1 1

　安全マット材料費 枚/基 2 2 AO-9112相当品

　安全マット施工費 枚/基 2 2

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 5.71 5.71

　コンクリート 18-8-25(20)BB m3/基 0.29 0.29 均しコン

　コンクリート 18-8-25(20)BB m3/基 1.37 1.37 基礎コン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.44 0.44 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 1.74 1.74 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 12.88 12.88 基礎コン

　円形型枠 φ150 ｍ/基 1.60 1.60

　円形型枠 φ300 ｍ/基 3.50 3.50

2連ブランコ 基 1 1 AM-1225-s2相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　ブランコ設置工 基/基 1 1

　安全マット材料費 枚/基 2 2 AO-9111相当品

　安全マット施工費 枚/基 2 2

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 1.96 1.96

　コンクリート 18-8-25(20)BB m3/基 0.10 0.10 均しコン

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.64 0.64 基礎コン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.56 0.56 均しコン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 4.32 4.32 基礎コン

                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）
事 業 区 分 都市公園管理事業

工 事 区 分 公園工事
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                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）
事 業 区 分 都市公園管理事業

工 事 区 分 公園工事

ブランコ境界柵 基 1 1 AM-1226a相当品

　躯体本体製作費 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 2.24 2.24

　コンクリート 18-8-25(20)BB m3/基 0.25 0.25 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 3.36 3.36 基礎コン

　円形型枠 φ150 ｍ/基 2.80 2.80

ロッキング しょうぼうしゃ 基 1 1 支給品

　ロッキング遊具設置工 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.35 0.35

　コンクリート 18-8-40BB m3/基 0.08 0.08 基礎コン

　型枠 一般型枠、小型構造物 m2/基 0.70 0.70 基礎コン

ロッキング ひこうき 基 1 1 移設

　ロッキング遊具設置工 基/基 1 1

　基礎砕石 RC-40,t=100mm m2/基 0.35 0.35

　コンクリート 18-8-25(20)BB m3/基 0.02 0.02 均しコン

　型枠 一般型枠、無筋構造物 m2/基 0.12 0.12 均しコン

築山 基 1.00 1

　盛土 m3/基 40.00 40.00

　購入土 黒土 m3/基 52.70 50.00

作業土工

床掘り 式 1 1

（1式当たり）

　床掘り 小規模 m3 22.09 20.00 11.51+4.03+4.37+0.66+1.52

埋戻し 式 1 1

（1式当たり）

　埋戻し 小規模,流用土 m3 17.80 20.00 8.81+3.09+3.89+0.54+1.47
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                         積 算 用 数 量 総 括 表

工 事 名 公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）
事 業 区 分 都市公園管理事業

工 事 区 分 公園工事

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去 既存遊具等取壊し 式 1 1 複合遊具

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻 m
3 0.97 1

殻処分 無筋Co殻 m
3 0.97 1

殻運搬 廃木材 m
3 0.05 0.05

殻処分 廃木材 t 0.04 0.04

現場発生品運搬・処分 鉄屑 式 1 1 W=250kg

（1t当たり）

　運搬 鉄屑 回 1.00 1

　処分 鉄屑 t 0.25 0.25



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 ＡＣ－１１６６相当品 基 1.00

躯体組立据付 基 1.00

安全マット ＡＯ－９１１２相当品 枚 2.00

安全マット設置 枚 2.00

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 11.51

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) ｍ2 5.71

コンクリート 無筋構造物　18-8-25(20)BB ｍ3 0.29

コンクリート 小型構造物　18-8-25(20)BB ｍ3 1.37

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB ｍ3 0.44

型枠 無筋構造物 ｍ2 1.74

型枠 小型構造物 ｍ2 12.88

円形型枠 φ150 L=0.4m*4 ｍ 1.60

円形型枠 φ300 L=0.5m*7 ｍ 3.50

埋戻し 発生土 ｍ3 8.81

躯体本体 ＡＭ－１２２５－ｓ２相当品 基 1.00

躯体組立据付 基 1.00

安全マット ＡＯ－９１１１相当品 枚 2.00

安全マット設置 枚 2.00

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 4.03

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) ｍ2 1.96

コンクリート 無筋構造物　18-8-25(20)BB ｍ3 0.10

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB ｍ3 0.64

型枠 無筋構造物 ｍ2 0.56

型枠 小型構造物 ｍ2 4.32

埋戻し 発生土 ｍ3 3.09

躯体本体 ＡＭ－１２２６ａ相当品 基 1.00

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 4.37

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) ｍ2 2.24

コンクリート 小型構造物　18-8-25(20)BB ｍ3 0.25

型枠 小型構造物 ｍ2 3.36

円形型枠 φ150 L=0.2m*14 ｍ 2.80

埋戻し 発生土 ｍ3 3.89

躯体本体 支給品 基 1.00

躯体組立据付 基 1.00

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 0.66

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) ｍ2 0.35

コンクリート 小型構造物　18-8-40BB ｍ3 0.08

型枠 小型構造物 ｍ2 0.70

埋戻し 発生土 ｍ3 0.54

基礎工

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

（しらい公園）

複合遊具

ロッキング

基礎工

基礎工

２連ブランコ

基礎工

安全柵

（しょうぼうしゃ）



詳 細 一 覧 単位 数 量

躯体本体 移設 基 1.00

躯体組立据付 基 1.00

床掘り 小規模 図参照 ｍ3 1.52

基礎砕石 t=10.0㎝ 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(40-0) ｍ2 0.35

コンクリート 無筋構造物　18-8-25(20)BB ｍ3 0.02

型枠 無筋構造物 ｍ2 0.12

埋戻し 発生土 ｍ3 1.47

盛土 V=8.0m*10.0m*1.5m/3.0 ｍ3 40.00

購入土 黒土 (40.0㎥-2.32*0.9)*1.39 ｍ3 52.70

構造物取壊し 複合遊具 式 1.00

鉄屑運搬 kg 250.00

鉄屑処分 kg 250.00

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 ｍ3 0.97

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分 ｍ3 0.97

廃木材運搬 0.036ｔ/0.8ｔ ｍ3 0.05

廃木材処分 kg 36.00

数  量  計  算  表 

工　種 名 称・規 格

既存遊具撤去処分

築山

ロッキング

（ひこうき）

基礎工


