
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

（R8街路-6）配水管布設替工事

甲府市伊勢四丁目地内（甲府地区消防本部の南）

2608120002

部署 水道課　水道整備係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX　　 φ400　L= 35.0m　DIP.GX　　 φ150　L= 30.5m
DIP.K      φ150　L=  8.0m　HPPE　　　 φ100　L= 77.0m
HPPE　　　 φ75 　L=  4.0m　RRVP 　　  φ75 　L=  6.5m
仕切弁.GX　φ150　1基　　　 仕切弁.PE　φ100　5基
仕切弁.PE　φ75 　1基　　　 消火栓   　φ75 　1基
水抜栓   　φ25 　5基

支給品費

起工(変更)理由  本工事は、甲府市伊勢四丁目地内（甲府地区消防本部の南）において、甲府市都市基盤整備課発注のR8道路築造工事【都
市計画道路　城東三丁目敷島線（伊勢工区）】に伴い、配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

09

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

006 街路事業

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

5 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

3 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ150×5000　（内面エポキシ樹脂）

本

6 S13151000150

DIP　GX形　直管　S種

φ400×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

6 S13151000400

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ150×φ100

個

1 S13221150100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ150×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222150075

DIP　GX形　帽

φ400

組

1 S13241000400

DIP　GX形　継ぎ輪

φ400

個

1 S13250000400

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

1 S13370000100

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　ライナ

φ150　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

3 S13311000150

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ150

組

1 S13362000150

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ150

組

3 S13370000150

DIP　GX形　切管用挿口リング

φ400　（タッピンねじ）

個

2 S13321000400

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ400

組

1 S13370000400

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ150

基

1 S13420000150

DIP　K形　直管　3種

φ150×5,000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S12131000150

DIP　K形　曲管

φ150×22 1/2°

個

1 S12231022150

DIP　K形　曲管

φ150×45°

個

1 S12231045150

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　曲管

φ150×90°

個

2 S12231090150

DIP　K形　管栓帽

φ150　（接合部品込）

組

2 S12241000150

DIP　K形　継ぎ輪

φ150

個

1 S12251000150

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ150　（接合部品込）

組

8 S12313000150

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

9 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

6 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

1 S15211100075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

2 S15211100100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×90°

個

1 S15312090075

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

1 S15312045100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×90°

個

2 S15312090100

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×90°

個

1 S15311090075

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×11°1/4

個

1 S15311011100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×22°1/2

個

1 S15311022100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×90°

個

2 S15311090100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

3 S15404000100

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

3 S71333000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

5 S15903000100

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

5 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*上水ﾌｸﾛ

φ50*800

個

1 S60260050080

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

RRVP直管

φ75*5.00M

本

2 S40111000075

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

7 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*221/2゜

個

1 S40231022075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

4 S40231045075

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

3 S17304000075

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

3 S40253000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

5 S40281003075

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

10.0 S21100000025

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ25

個

25 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

3 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ150*25

個

1 S70232150025

PP　メーター継手

φ25

個

15 S21280000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ400(L=7.0m/枚)

枚

7 S19100000400

明示テープ

3cm幅

個

14 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

175.3 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

5 S72201001450

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

7 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

7 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

7 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

5 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

6 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

1 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

1 S72234H600S2

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

個

69 S19140000150

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ400

個

55 S19140000400

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

4 S73261002000

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

2 S50284000050

DIP　F形　フランジ短管

φ75×100　形式2　7.5K

個

1 S16272100075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ150(L=6.0m/枚)

枚

9 S19100000150

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PV片落ち（HPPE×VP）

φ100*75

個

2 00001

異種管継手GX形（GX×HPPE）

φ100

個

1 00002

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*50

個

1 00003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

10.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

ｍ

10.0 第W12050100050号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

6.5 第W12050100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

4.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

77.0 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ150

ｍ

38.5 第W12030100150号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ400

ｍ

35.0 第W12030100400号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

65 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

6 第W12040131050号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

17 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

12 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

7 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

5 第W12050220075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

3 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

4 第W12060310075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

1 第W12030802100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

26 第W12060211100号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

17 第W12060310100号代価表

特殊押輪継手

φ150

口

2 第W12030301150号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ150

口

8 第W12030302150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ150

口

3 第W12030802150号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ150

口

1 第W12030804150号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ150

口

6 第W12030805150号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ400

口

1 第W12030802400号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ400

口

6 第W12030805400号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

6 第W12080600075号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

3 第W12100260075号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

11 第W12080700100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ150

口

4 第W12080220150号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ150

口

1 第W12100222150号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ400

口

1 第W12080220400号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

6 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ150

基

1 第W12090101150号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

7 第W12090511100号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

27 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

7 第W12050400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

4.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

77.0 第W12060400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ150

ｍ

38.5 第W12031001150号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ150

ｍ

38.5 第W12031300150号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ400

ｍ

35.0 第W12031001400号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ400

ｍ

35.0 第W12031300400号代価表

標識シート布設工

ｍ

175.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

5 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

3 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

3 第W31040233025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211025号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

5 第W31040349025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12100310075号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

2 第W12100310100号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ150

口

2 第W12100310150号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ400

口

1 第W12100310400号代価表

通水試験

m

142.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

2.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

孔

6 W0003
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

4 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

249 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

173 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

191 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

39 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

83 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

66 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.3 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

156 第W31010641005号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　16.5㎞以下　DID有

m3

161 第W31010661165号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

7.1 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

74 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

78 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.8 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

35.0 第W11003251501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003252001号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

38.8 第W11011201045号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

0.8 第W11011352045号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装濁水運搬

5.6㎞以下　DID有

台

1 第W31020200004号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

7.1 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.28 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

3.8 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.5ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

36 P90030000025

残土処理費

北部開発㈱ 甲斐市牛句地内

m3

161 w0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂

m3

161 w0008

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

2 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

5 S60255020050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

15.0 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

10 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

3 S70285100020

PP　メーター継手

φ20

個

6 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

14.5 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

2 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

19 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

15.0 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

26 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

14.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

3 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

3 第W31040233020号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

20 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

12 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

5.5 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

1.0 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

3.0 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.9 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.7 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

4.5 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.5 第W31010743045号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8街路-6）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.0 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.0 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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配水管布設工

00001区間 土工① DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 30.500 ｍ

1 DIP布設工=L=30.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 30.500 ｍ

2 管防食工=L=30.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 30.500 ｍ

3 管明示工=L=30.5

標識シート布設工
昼 30.500 ｍ

4 管明示工=L=30.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 30.500 ｍ

5 管明示工=L=30.5

通水試験
昼 30.500 m

6 通水試験=L=30.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 19.581 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=30.5*0.6*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.600 m3

8 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.431 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=30.5*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 9.150 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=30.5*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

11 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.671 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*30.5*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 20.181 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=19.5
81+0+0.6+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -9.150 m3

14 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+9.15/1+0/1+0/1+0-0-0)

土工事計算書 1 頁
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配水管布設工

00002区間 土工② DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 8.000 ｍ

1 DIP布設工=L=8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 8.000 ｍ

2 管防食工=L=8

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

5 管明示工=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.952 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.7*1.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.560 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.192 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.7*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.872 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.7*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.560 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.176 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.280 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.280 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.168 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 8.512 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.95
2+0+0.56+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.7+0

土工事計算書 2 頁

（R8街路-6）配水管布設替工事



配水管布設工

00003区間 土工③ DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ400 昼 35.000 ｍ

1 DIP布設工=L=35

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ400 昼 35.000 ｍ

2 管防食工=L=35

鋳鉄管　管明示テープ工
φ400 昼 35.000 ｍ

3 管明示工=L=35

標識シート布設工
昼 35.000 ｍ

4 管明示工=L=35

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 35.000 ｍ

5 管明示工=L=35

通水試験
昼 35.000 m

6 通水試験=L=35

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 70.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=35*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.081 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(35*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 43.750 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=35*1.25+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 43.750 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=35*1.25+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 82.250 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=35*1.25*1.88

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.875 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
1.25*0.2*7

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 35.000 ｍ

13 土留工=延長=35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 36.313 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=35*1.25*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 45.938 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=35*1.25*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.875 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
1.25*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -4.970 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*35*0.142

建設廃棄物処理　As
昼 2.188 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=43.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.313 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=43.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.188 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=43.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.313 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=43.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 83.125 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=82.2
5+0+0.875+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 43.750 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=35*1.25+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 43.750 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=35*1.25+0

土工事計算書 3 頁
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配水管布設工

00004区間 土工④A DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 26.000 ｍ

1 PE布設工=L=26

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 26.000 ｍ

2 管明示工=L=26

標識シート布設工
昼 26.000 ｍ

3 管明示工=L=26

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 26.000 ｍ

4 管明示工=L=26

通水試験
昼 26.000 m

5 通水試験=L=26

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 52.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=26*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.060 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(26*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 15.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=26*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 15.132 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=26*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.112 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=26*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 7.800 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=26*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.312 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*26*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.780 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.780 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=15.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 15.132 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=15.1
32+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -7.800 m3

16 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+7.8/1+0/1+0/1+0-0-0)

土工事計算書 4 頁

（R8街路-6）配水管布設替工事



配水管布設工

00005区間 土工④B DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 30.000 ｍ

1 PE布設工=L=30

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 30.000 ｍ

2 管明示工=L=30

標識シート布設工
昼 30.000 ｍ

3 管明示工=L=30

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 30.000 ｍ

4 管明示工=L=30

通水試験
昼 30.000 m

5 通水試験=L=30

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.360 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=30*0.6*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 9.360 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=30*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 9.000 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=30*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.360 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*30*0.012

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 18.360 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.3
6+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -9.000 m3

11 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+9/1+0/1+0/1+0-0-0)

土工事計算書 5 頁
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配水管布設工

00006区間 土工⑤ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 8.500 ｍ

1 PE布設工=L=8.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 8.500 ｍ

2 管明示工=L=8.5

標識シート布設工
昼 8.500 ｍ

3 管明示工=L=8.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.500 ｍ

4 管明示工=L=8.5

通水試験
昼 8.500 m

5 通水試験=L=8.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.987 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=8.5*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.652 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.437 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=8.5*0.6*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.102 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.255 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.153 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.255 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.153 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 6.987 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.98
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0
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配水管布設工

00007区間 土工⑥ DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 6.500 ｍ

1 PE布設工=L=6.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 6.500 ｍ

2 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

通水試験
昼 6.500 m

5 通水試験=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.393 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.6*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.028 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=6.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.468 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.078 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.195 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.117 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.195 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.117 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.393 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.39
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0
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配水管布設工

00008区間 土工⑦ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 6.000 ｍ

1 PE布設工=L=6

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

5 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.932 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.872 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.072 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.932 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.93
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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配水管布設工

00009区間 土工⑧A DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 4.000 ｍ

1 PE布設工=L=4

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.216 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.176 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.216 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.21
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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配水管布設工

00010区間 土工⑧B DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 6.500 ｍ

1 VP布設工=L=6.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 6.500 ｍ

2 管明示工=L=6.5

標識シート布設工
昼 6.500 ｍ

3 管明示工=L=6.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.500 ｍ

4 管明示工=L=6.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 13.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.015 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.226 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=6.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.911 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=6.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.925 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=6.5*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.468 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=6.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.195 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.117 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.195 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.117 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 5.226 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.22
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=6.5*0.6+0
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配水管布設工

00011区間 管連絡① DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.300 m3

9 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0.3/1+0/1+0/1+0-0-0)

土工事計算書 11 頁

（R8街路-6）配水管布設替工事



配水管布設工

00012区間 管連絡③ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.503 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.67

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

5 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.578 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.253 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
3+0.75+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.675 m3

10 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0.675/1+0/1+0/1+0-0-0)
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配水管布設工

00013区間 管連絡④ DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.190 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.4*0.85

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.792 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.4*1.28

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

5 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.442 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.4*1.03

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.540 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.4*1.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.142 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.142

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 2.982 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.19
+1.792+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -1.300 m3

10 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(1.442/1+0/1+0/1+0/1+0--0.1
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配水管布設工

00014区間 管連絡⑤ DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.323 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.43

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.480 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.64

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.803 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
3+0.48+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

00015区間 管連絡⑥ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.488 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.728 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.97

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

5 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.216 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
8+0.728+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.675 m3

10 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0.675/1+0/1+0/1+0-0-0)
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配水管布設工

00016区間 管連絡②⑦⑧ DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.250 ｍ

1 管明示工=L=2.25

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.250 ｍ

2 管明示工=L=2.25

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.700 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.25*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.25*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.475 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.475 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.25*1.1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.535 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.25*1.1*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.277 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=2.25*1.1*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.250 ｍ

9 土留工=延長=2.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.708 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.25*1.1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.856 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=2.25*1.1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.297 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.25*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.25*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.124 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.475*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.074 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.475*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.124 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.475*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.074 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.475*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 3.812 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.53
5+2.277+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.475 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.25*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.475 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.25*1.1+0
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配水管布設工

00017区間 試掘①②③④ W1.0*L1.0*H1.2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.880 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.800 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 3.480 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=4*1*0.87

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.680 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.88
+2.8+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -3.480 m3

11 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+3.48/1+0/1+0/1+0-0-0)

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0
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配水管布設工

00018区間 φ400通水部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 10.000 ｍ

1 VP布設工=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.260 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 5.760 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 7.260 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.26
+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -5.760 m3

12 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+5.76/1+0/1+0/1+0-0-0)
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配水管布設工

00019区間 水抜① φ25 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.644 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.685

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.044 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.435

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.644 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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配水管布設工

00020区間 水抜② φ25 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.764 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*0.735

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.044 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.435

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.764 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.76
4+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.720 m3

8 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0.72/1+0/1+0/1+0-0-0)
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給水管布設工

00001区間 PPφ13 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.000 ｍ

1 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.000 ｍ

2 管明示工=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.080 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.580 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.080 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.08
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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給水管布設工

00002区間 PPφ13 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.657 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.387 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.3

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.657 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.65
7+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.270 m3

7 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0.27/1+0/1+0/1+0-0-0)
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給水管布設工

00003区間 給水管 PPφ13 宅内土 2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 -0.750 m3

6 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0.75/1+0/1+0/1+0/1+0-0-0)

土工事計算書 23 頁

（R8街路-6）配水管布設替工事


