
数量計算書

電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）

(電線共同溝)

甲　 府　 市



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

電線共同溝

電線共同溝 1式

開削土工 1式

掘削工 1式

開削掘削 式 1.00 1

埋戻し工 1式

埋戻し・締固め 式 1.00 1

残土処理工 1式

土砂等運搬（仮置き） 式 1.00 1

土砂等運搬 式 1.00 1

電線共同溝工 1式

管路工（管路部） 1式

埋設管路（電力管付属品） 式 1.00 1

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） CCVPφ130用 個 8.00 8

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） CCVPφ100用 個 12.00 12

　　　　　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ（材料費） 角型多条敷設管φ130用 本 4.00 4

　　　　　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ（材料費） 角型多条敷設管φ100用 本 8.00 8

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） VPφ100用 個 4.00 4

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付　 手間 箇所 24.00 24

埋設管路（通信管付属品） 式 1.00 1

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） φ250,ｲﾝｻｰﾄ付 個 4.00 4

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） VPφ150用 個 4.00 4

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 手間 箇所 8.00 8

埋設管路（連系・引込管付属品） 式 1.00 1

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） CCVPφ130用 個 2.00 2

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） CCVPφ100用 個 2.00 2

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） VPφ100用 個 1.00 1

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費） PVφ75用 個 2.00 2

　　　　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 手間 箇所 7.00 7

プレキャストボックス工（特殊部） 1式

プレキャストボックス(1) 特殊部Ⅰ型（車道用） 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下，本体 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下，本体 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下，端壁 個 2.00 2

　　　　　材料費（モルタル1：3） m3 0.10 0

　　　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 m2 6.08 6

　　　　　敷板設置 800kgを超え2,000kg以下 組 1.00 1

　　　　　敷板（材料費） 1200×3500用 組 1.00 1

プレキャストボックス(2) 電力Ⅱ型（車道用） 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下，本体 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下 個 2.00 2

　　　　　材料費（モルタル1：3） m3 0.05 0.05

　　　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 m2 3.02 3

プレキャストボックス(3) 電力Ⅱ型（車道用） 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下，本体 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下 個 2.00 2

　　　　　材料費（モルタル1：3） m3 0.05 0.05

　　　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 m2 2.90 3

プレキャストボックス(4) 通信Ⅱ型（車道用） 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下，本体 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下 個 2.00 2

　　　　　材料費（モルタル1：3） m3 0.06 0.06

　　　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 m2 3.41 3

プレキャストボックス(5) 地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 個 1.00 1

　　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下 個 2.00 2

　　　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 m2 0.88 0.9

蓋 φ750鋳鉄蓋 組 4.00 4

構造物撤去工 1式

構造物取壊し工 1式

舗装版切断 m 48.03 48

舗装版破砕 m2 26.26 26

運搬処理工 1式

濁水運搬/濁水処理 式 1.00 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）
事 業 区 分 市道新設改良事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



殻運搬（仮置き） As m3 2.52 3

殻運搬/殻処分 As m3 2.52 3

付帯工 1式

付帯工 1式

仮復旧工 式 1.00 1

仮設工 1式

土留・仮締切工 1式

軽量鋼矢板（電線共同溝） 式 1.00 1

交通管理工 1式

交通誘導警備員 式 1.00 1



工　種 規格・寸法 単位 管路部 特殊部 引込・連系管路部 合　計 摘要

舗装版切断工 As　t≦15cm ｍ 48.030 48.030

舗装版壊工 As　t≦15cm ｍ2 26.257 26.257

廃材運搬 As殻 ｍ3 2.517 2.517

廃材処理 As殻 t 5.913 5.913

濁水処理 ｍ3 0.111 0.111

掘削工 土砂 ｍ3 58.847 58.847

埋戻工 RC-40 ｍ3 28.695 28.695

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2 1.563 1.563

車道舗装 ｍ2 21.230 21.230

土工事総括表



小　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 個 1 個 1 個 1 個 1

単位数量 × 133.200 × 97.200 × 96.200 × 102.200

設計数量 ＝ 13.320 ＝ 9.720 ＝ 9.620 ＝ 10.220 42.880

単位数量 × 89.280 × 51.480 × 49.830 × 56.350

設計数量 ＝ 8.928 ＝ 5.148 ＝ 4.983 ＝ 5.635 24.694

単位数量 × 8.928 × 5.148 × 4.983 × 5.635

設計数量 ＝ 0.893 ＝ 0.515 ＝ 0.498 ＝ 0.564 2.470

単位数量 × 20.981 × 12.098 × 11.710 × 13.242

設計数量 ＝ 2.098 ＝ 1.210 ＝ 1.171 ＝ 1.324 5.803

単位数量 × 0.306 × 0.224 × 0.221 × 0.235

設計数量 ＝ 0.031 ＝ 0.022 ＝ 0.022 ＝ 0.024 0.099

単位数量 × 227.664 × 115.830 × 112.118 × 109.883

設計数量 ＝ 22.766 ＝ 11.583 ＝ 11.212 ＝ 10.988 56.549

単位数量 × 101.720 × 59.352 × 58.092 × 54.844

設計数量 ＝ 10.172 ＝ 5.935 ＝ 5.809 ＝ 5.484 27.400

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 80.621 × 42.821 × 41.171 × 47.691

設計数量 ＝ 8.062 ＝ 4.282 ＝ 4.117 ＝ 4.769 21.230

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

特殊部土工事集計表-1
特殊部

850X1800X2000
横置1基

車道部車道部車道部 車道部

950X1500X2200
首+蓋=300

1200X1800X3500
900X1800X2000

首+蓋=300

舗装版切断工 As t≦15cm ｍ

掘削工

廃材運搬

ｍ3

濁水処理

t

As t≦15cm

As

土砂

舗装版破砕工

As ｍ3

ｍ2

埋戻工

ｍ2

廃材処理

歩道舗装仮復旧工

ｍ3

ｍ3

ｍ2

RC-40

車道舗装



合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 個 1

単位数量 × 51.500

設計数量 ＝ 5.150 48.030

単位数量 × 15.631

設計数量 ＝ 1.563 26.257

単位数量 × 0.469

設計数量 ＝ 0.047 2.517

単位数量 × 1.102

設計数量 ＝ 0.110 5.913

単位数量 × 0.118

設計数量 ＝ 0.012 0.111

単位数量 × 22.978

設計数量 ＝ 2.298 58.847

単位数量 × 12.948

設計数量 ＝ 1.295 28.695

単位数量 × 15.631

設計数量 ＝ 1.563 1.563

単位数量 ×

設計数量 ＝ 21.230

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

単位数量 ×

設計数量 ＝

特殊部土工事集計表-2

1.295

0.110

0.012

2.298
土砂

ｍ3RC-40

ｍ3

1.563

ｍ3廃材運搬

舗装版切断工

舗装版破砕工

As t≦15cm

As t≦15cm

濁水処理

車道舗装

仮復旧工

掘削工

廃材処理

埋戻工

ｍ2

ｍ

ｍ2

As

As

歩道舗装 ｍ2

t

ｍ3

特殊部

0.047

歩道部

小　計
地上機器

ハンドホール
H=1200

5.150

1.563



（ ＋ ） × ×
＝ m

× ×
＝ m2

×
＝ m3

×
＝ t

× ×
＝ m3

× × ×

× ＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
（ ÷ 2 ） 2 × π ×
× ＝ m2

× × ×
－ － －

＝ m3
× － （ ÷ 2 ) 2

× π × ＝ m280.621
仮復旧工 車道舗装 t=5cm

1.860 4.800 1.050
10 80.621

1.732
101.720 101.720

12.168 12.168

調整ﾘﾝｸﾞ
1.050 0.200
10 1.732 1.732

埋　戻　工

控除分

躯体
1.460 3.800 2.100 10

116.508 116.508

本体基礎
1.560 3.900 0.200 10

RC-40
1.860 4.800 2.600 10

116.508 12.168

0.306

掘　削　工 土砂
1.860 4.800 2.550 10

濁水処理
133.200 0.0230 0.100

0.306

10 227.664 227.664

廃材処分 As
8.928 2.350

20.981 20.981

89.280 89.280

廃材運搬工 As
89.280 0.100

8.928 8.928

133.200 133.200

舗装版破砕工 As t≦15cm
1.860 4.800 10

舗装版切断工 As t≦15cm
1.860 4.800 2 10

) 10箇所当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 1200X1800X3500 ( 車道部



（ ＋ ） × ×
＝ m

× ×
＝ m2

×
＝ m3

×
＝ t

× ×
＝ m3

× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
（ ÷ 2 ） 2 × π ×
× ＝ m2

× × ×
－ －

＝ m3
× － （ ÷ 2 ) 2

× π × ＝ m242.821
仮復旧工 車道舗装 t=5cm

1.560 3.300 1.050
10 42.821

59.352 59.352

3.024 3.024

調整ﾘﾝｸﾞ
1.050
10 0.000 0.000

埋　戻　工

控除分

躯体
1.160 2.300 2.100 10

56.028 56.028

本体基礎
1.260 2.400 0.100 10

RC-40
1.560 3.300 2.300 10

56.028 3.024

0.224

掘　削　工 土砂
1.560 3.300 2.250 10

濁水処理
97.200 0.0230 0.100

0.224

115.830 115.830

廃材処分 As
5.148 2.350

12.098 12.098

51.480 51.480

廃材運搬工 As
51.480 0.100

5.148 5.148

97.200 97.200

舗装版破砕工 As t≦15cm
1.560 3.300 10

舗装版切断工 As t≦15cm
1.560 3.300 2 10

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別
900X1800X2000

首+蓋=300
( 車道部 ) 10箇所当たり



（ ＋ ） × ×
＝ m

× ×
＝ m2

×
＝ m3

×
＝ t

× ×
＝ m3

× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
（ ÷ 2 ） 2 × π ×
× ＝ m2

× × ×
－ －

＝ m3
× － （ ÷ 2 ) 2

× π × ＝ m241.171
仮復旧工 車道舗装 t=5cm

1.510 3.300 1.050
10 41.171

58.092 58.092

2.904 2.904

調整ﾘﾝｸﾞ
1.050
10 0.000 0.000

埋　戻　工

控除分

躯体
1.110 2.300 2.100 10

53.613 53.613

本体基礎
1.210 2.400 0.100 10

RC-40
1.510 3.300 2.300 10

53.613 2.904

0.221

掘　削　工 土砂
1.510 3.300 2.250 10

濁水処理
96.200 0.0230 0.100

0.221

112.118 112.118

廃材処分 As
4.983 2.350

11.710 11.710

49.830 49.830

廃材運搬工 As
49.830 0.100

4.983 4.983

96.200 96.200

舗装版破砕工 As t≦15cm
1.510 3.300 10

舗装版切断工 As t≦15cm
1.510 3.300 2 10

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別
850X1800X2000

横置1基
( 車道部 ) 10箇所当たり



（ ＋ ） × ×
＝ m

× ×
＝ m2

×
＝ m3

×
＝ t

× ×
＝ m3

× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
（ ÷ 2 ） 2 × π ×
× ＝ m2

× × ×
－ －

＝ m3
× － （ ÷ 2 ) 2

× π × ＝ m247.691
仮復旧工 車道舗装 t=5cm

1.610 3.500 1.050
10 47.691

54.844 54.844

3.406 3.406

調整ﾘﾝｸﾞ
1.050
10 0.000 0.000

埋　戻　工

控除分

躯体
1.210 2.500 1.800 10

54.450 54.450

本体基礎
1.310 2.600 0.100 10

RC-40
1.610 3.500 2.000 10

54.450 3.406

0.235

掘　削　工 土砂
1.610 3.500 1.950 10

濁水処理
102.200 0.0230 0.100

0.235

109.883 109.883

廃材処分 As
5.635 2.350

13.242 13.242

56.350 56.350

廃材運搬工 As
56.350 0.100

5.635 5.635

102.200 102.200

舗装版破砕工 As t≦15cm
1.610 3.500 10

舗装版切断工 As t≦15cm
1.610 3.500 2 10

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別
950X1500X2200

首+蓋=300
( 車道部 ) 10箇所当たり



（ ＋ ） × ×
＝ m

× ×
＝ m2

×
＝ m3

×
＝ t

× ×
＝ m3

× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

＝ m3
× × ×

－ －
＝ m3

× ×
＝ m215.631

12.948 12.948

仮復旧工
15.631

歩道舗装
0.980 1.595 10

0.881 0.881

埋　戻　工
控除分

躯体
0.580 1.195 1.320 10

9.149 9.149

本体基礎
0.680 1.295 0.100 10

RC-40
0.980 1.595 1.470 10
9.149 0.881

0.118

掘　削　工 土砂
0.980 1.595 1.470 10

濁水処理
51.500 0.0230 0.100

0.118

22.978 22.978

廃材処分 As
0.469 2.350

1.102 1.102

15.631 15.631

廃材運搬工 As
15.631 0.030

0.469 0.469

51.500 51.500

舗装版破砕工 As t≦15cm
0.980 1.595 10

舗装版切断工 As t≦15cm
0.980 1.595 2 10

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別
横置機器ハンドホール

H=1200
( 歩道部 ) 10箇所当たり



管路材数量総括表

工　種 規格・寸法 単位
電力EM130･

EH100 角型電力 電力E割100 電力EL100 電力ET100 通信ボディ管 通信共用FA管 通信PV 合　計

ダクトスリーブ CCVPφ130用 本 8 8

CCVPφ100用 本 4 8 12

VPφ100用 本 4 4

VPφ150用(FA) 本 4 4

VPφ250用 本 4 4

ロングベルマウス
角型多条敷設管

φ130
本 4 4

角型多条敷設管
φ100

本 8 8



電力管路材（EH･EMφ130）集計表
条数 ﾔﾘﾄﾘ継手

ECVP 曲管 φ130

直管+曲管 5R φ130 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 控除m

2

2

2

2

8

区間

L-3

小　計

ECVPφ130

ダクトスリーブ(個)

管路

E24(角)

E24

全延長
直管

曲管部
ECVPφ130(m)

直管部

L-5

L-6



電力管路材（EH・EMφ130･φ100､E割・EL・ETφ100）集計表

φ130用 φ100用

φ130 φ100 5250L 控除後 5250L 控除後 個 個 個 控除m 個 控除m

2 4

2 4

4 8合　計

L-3

E24

区間 管路 全延長

条数 角型多条敷設管 差込オス継手

L-6

L-5

E24(角)

ロングベルマウス(個)

角型多条敷設管 φ130(m) φ100(m) φ130 φ100



電力管路材（E割φ100）集計表
条数

ECVP 曲管

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 控除m

1

1

1

1

4

E24

区間

L-3

小　計

ﾔﾘﾄﾘ継手
ECVPφ100直管

ダクトスリーブ(個)ECVPφ100(m)
曲管部

管路 直管部
全延長

L-5

L-6

E24(角)



電力管路材（ELφ100）集計表
条数

ECVP 曲管

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 控除m

2

2

2

2

8

L-6

小　計

区間

L-3

管路 直管部
全延長

ECVPφ100直管

ダクトスリーブ(個)

L-5

ECVPφ100(m)
ﾔﾘﾄﾘ継手

E24

E24(角)

曲管部



電力管路材（ETφ100）集計表
条数

VP 曲管
直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 ｍ 個 控除m

1

1

1

1

4小　計

ダクトスリーブ(個)VPφ100(m)

VPφ100直管

ﾔﾘﾄﾘ継
手

控除
ﾔﾘﾄﾘ継手

E24(角)

E24

L-5

L-6

区間

L-3

管路 直管部
全延長 曲管部



通信管路材（ボディ管）集計表

曲管 φ50 φ30 端末用
直管+曲管 250 50 30 5000L 控除後 1000L 5000L 控除後 5000L 控除後 本 本 本 さや管控除 本 さや管控除 控除m 本 控除 個 控除m

1

1

1

1

4

φ30

さや管(m)

φ50 φ250直管部 曲管部
全延長

区間 管路

VPφ250(m)

φ250用直管

端末用短管

φ250(終点)φ250(起点)

L-4

L-6

T075F

合　計

条数

通信管

ボルト固定式ロータス管 スライド管 ダクトスリーブ(個)



通信管路材（共用FA管）集計表
条数

通信管 EB曲管(10mR) EB曲管(5mR)

直管+曲管 10mR 5mR φ150 5000L 控除後 1000L 1000L (個) 控除 個 控除m

1

1

1

1

4

VPφ150(m)

合　計

区間 管路 直管部

L-4

曲管部
通信管φ150

L-6

ダクトスリーブ(個)

T075F

直管 150用
全延長

ヤリトリ継手



引込・連系管用管路材数量総括表

工　種 規格・寸法 単位 電力EH･EL･ET 通信PV 合　計

ダクトスリーブ CCVPφ130用 個 2 2

CCVPφ100用 個 2 2

VPφ100用 個 1 1

PVφ75用 個 2 2



電力引込管路材集計表-1
直線継手

100用
直管+曲管 1R 5R φ100 5000L 控除後 1R 5R 個 個 控除m

1

1

2

ダクトスリーブ(個)

区間 管路
全延長

直管部
曲管部

ECVPφ100

ECVPφ100(m)

直管 曲管

E30

E31

合　計



電力連系管路材集計表

ECVP VP 曲管 曲管 130用 100用
直管+曲管

φ130 φ100 5000L 控除後 5R 5000L 控除後 1000L 個 個 個 控除m 個 控除m

2 1

2 1

ダクトスリーブ(個)

区間

合　計

管路 直管部 曲管部
全延長

条数 VPφ100(m)ECVPφ130(m) 直線継手

VPφ100ECVPφ130直管 直管

E連9



通信連系管路材集計表

曲管 曲管
直管+曲管 φ75 φ50 5000L 控除後 5R 5000L 控除後 5R 個 控除m 個 控除m

2

2

区間 管路

合　計

全延長
条数

通信管φ50
PVφ50(m)
直管 通信管φ75

ダクトスリーブ(個)
通信管 直管

T連9

直管部 曲管部

PVφ75(m)



特殊部据付タイプ別集計表

L-3 L-4 L-5 L-6 合 計

1200X1800X3500 1 1

900X1800X2000
 首+蓋=300

1 1

850X1800X2000
横置1基

1 1

950X1500X2200
首+蓋=300

1 1

機器ハンドホール H=1200 1 1



敷板集計表

特殊部番号 単位
1200用
Aタイプ

1200用
C(C')タイプ

1200用
Dタイプ

L-6 枚 1 1 1

合計 1 1 1



プレキャストボックス設置工集計表

1000kg以下
1000kg超
～4000kg

以下

4000kg超
～11000kg

以下

端壁
(１個）

L-3
1 3,750 870

L-4
1 4,000 810

L-5
1 3,930 900

L-6
1 1 3,250 4,380 1,140

合計 3 2

区分 参考重量(kg)

躯体

特殊部番号

※端部の特殊部の重量は、1ブロックの躯体重量+端壁1枚の重量で考える。



特殊部蓋設置工集計表

200kg以下
200kg超
～800kg
以下

800kg超
～2000kg

以下
蓋参考重量 蓋高調整材参考重量

L-3
1 参考重量120.0kg

L-4
1 参考重量120.0kg

L-5
1 参考重量120.0kg

L-6
1 参考重量120.0kg

合計 4

特殊部番号

区分 備考



仮設工事集計表-1
合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計終 個 1 個 1 個 1 個 1

軽量鋼矢板 単位数量 × × × ×

矢板長L=1.5m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

軽量鋼矢板 単位数量 × × × ×

矢板長L=2.0m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

軽量鋼矢板 単位数量 × × × × 102.200

矢板長L=2.5m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 10.220 10.220

軽量鋼矢板 単位数量 × 133.200 × 97.200 × 96.200 ×

矢板長L=3.0m 設計数量 ＝ 13.320 ＝ 9.720 ＝ 9.620 ＝ 32.660

軽量鋼矢板 単位数量 × 16.630 × 12.137 × 12.012 × 10.634

設計数量 ＝ 1.663 ＝ 1.214 ＝ 1.201 ＝ 1.063 5.141

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝

L-6
1200×1800×3500

車道部

L-3
850×1800×2000

横置1基
車道部

特殊部

L-5
950×1500×2200

首+蓋=300
車道部

L-5
900×1800×2000

首+蓋=300
車道部

重量 ｔ

仮設延長 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

工　種 仮設工事 細　別 1200×1800×3500 車道部 10箇所当たり

10
矢板長L= 3.0 133.200 133.200

名　称 規　格 計　算　式 数　量

仮設延長
軽量鋼矢板 1.860 4.800 2

軽量鋼矢板 L=3.0m 133.200 0.250
LSP-Ⅰ型 枚数 533 533

LSP-Ⅰ型 3.000 10.400 533 0.001
重量 16.630 16.630



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

数　量

工　種 仮設工事 細　別
900×1800×2000　首+蓋＝300

車道部
10箇所当たり

仮設延長
軽量鋼矢板 1.560 3.300 2 10

名　称 規　格 計　算　式

389 389

LSP-Ⅰ型 3.000 10.400 389

矢板長L= 3.0 97.200 97.200
L=3.0m 97.200 0.250

重量 12.137 12.137

軽量鋼矢板
LSP-Ⅰ型 枚数

0.001



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

数　量

工　種 仮設工事 細　別
850×1800×2000　横置1基

車道部
10箇所当たり

仮設延長
軽量鋼矢板 1.510 3.300 2 10

名　称 規　格 計　算　式

LSP-Ⅰ型 3.000 10.400 385

矢板長L= 3.0 96.200 96.200
L=3.0m 96.200 0.250

385 385LSP-Ⅰ型 枚数
0.001

軽量鋼矢板

重量 12.012 12.012



（ ＋ ） × ×
m ＝ ｍ

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

矢板長L= 2.5 102.200 102.200

名　称 規　格 計　算　式 数　量

仮設延長
軽量鋼矢板 1.610 3.500 2

409

LSP-Ⅰ型 2.500 10.400 409
重量 10.634 10.634

L=2.5m 102.200 0.250

0.001

軽量鋼矢板
LSP-Ⅰ型 枚数 409

10

工　種 仮設工事 細　別
950X1500X2200　首+蓋=300

車道部
10箇所当たり



数量計算書

電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）

(道路改良)

甲　 府　 市



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

道路改良

道路改良 1式

排水構造物工 1式

作業土工 1式

床掘り 式 1.00 1

埋戻し 式 1.00 1

残土処理工 1式

土砂等運搬（仮置き） 式 1.00 1

土砂等運搬 式 1.00 1

残土等処分 式 1.00 1

側溝工 1式

自由勾配側溝(1) m 19.10 19

自由勾配側溝(2) m 14.20 14

自由勾配側溝(3) m 14.10 14

自由勾配側溝(4) m 5.40 5

自由勾配側溝(5) m 3.20 3

自由勾配側溝(6) m 4.20 4

側溝蓋(1) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋,500用 枚 43.00 43

側溝蓋(2) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,500用 枚 4.00 4

側溝蓋(3) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋,300用 枚 5.00 5

集水桝・マンホール工 1式

プレキャスト集水桝(1) 600*700*1600 基 1.00 1

プレキャスト集水桝(2) 400*600*1500 基 1.00 1

構造物撤去工 1式

構造物取壊し工 1式

コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co m3 15.30 15.0

コンクリート構造物取壊し 無筋Co m3 1.90 2.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 m 25.50 26.0

舗装版切断 m 71.00 71.0

舗装版破砕 m2 40.50 41.0

運搬処理工 1式

濁水運搬/濁水処理 1式

殻運搬（仮置き） 鉄筋Co 式 1.00 1.0

殻運搬/殻処分 鉄筋Co 式 1.00 1.0

殻運搬（仮置き） 無筋Co 式 1.00 1.0

殻運搬/殻処分 無筋Co 式 1.00 1.0

殻運搬/殻処分 As 式 1.00 1.0

殻運搬（仮置き） As 式 1.00 1.0

付帯工 1式

付帯工 1式

仮復旧工 式 1.00 1.0

溶融式区画線 式 1.00 1.0

仮設工 1式

交通管理工 1式

交通誘導警備員 式 1.00 1.0

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）
事 業 区 分 市道新設改良事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

市単独費分

付帯工 1式

付帯工 1式

付帯工 1式

間詰コンクリート 式 1.00 1

仮々復旧工 式 1.00 1

舗装版破砕 式 1.00 1

殻運搬（仮置き） As 式 1.00 1

殻運搬/殻処分 As 式 1.00 1

視覚障害者誘導シート設置 式 1.00 1

コンクリート夜間基本料 式 1.00 1

コンクリート削孔 式 1.00 1

暗渠排水管 φ250 式 1.00 1

交通誘導警備員 式 1.00 1

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）
事 業 区 分 市道新設改良事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



①区間 ②区間 ③区間 ④区間 ⑤区間 ⑥区間

作業土工 床掘 土砂 ｍ3 11.7 10.6 13.6 7.3 5.4 3.5 52.1

埋戻 RC-40 ｍ3 7.8 7.1 8.6 5.1 4.5 3.1 36.2

側溝工 自由勾配側溝(1) 500×600 ｍ 19.1 19.1

自由勾配側溝(2) 500×700 ｍ 14.2 14.2

自由勾配側溝(3) 500×800 ｍ 14.1 14.1

自由勾配側溝(4) 300×900 ｍ 5.4 5.4

自由勾配側溝(5)
横断用

500×600 ｍ 3.2 3.2

自由勾配側溝(6)
横断用

500×700 ｍ 4.2 4.2

側溝蓋(1)
コンクリート蓋
500用　L=0.5m 枚 13 13 17 43

側溝蓋(2)
グレーチング
500用　L=0.5m 枚 1 1 2 4

側溝蓋(3)
コンクリート蓋
300用　L=0.5m 枚 5 5

集水桝工
プレキャスト集水桝

(1) S-5号集水桝 基 1 1

プレキャスト集水桝
(2) S-6号集水桝 基 1 1

付帯工 間詰Co ｍ3 1.4 1.2 1.5 0.5 4.6

排　水　構　造　物　工　数　量　集　計　表

種別 細別 規格 単位 合計 摘要

区間数量

南側歩道



工種:排水構造物工 (1/1)

細別・規格 単 位 数 量 摘 要

①区間

自由勾配側溝
500×800 14.1 ｍ 14.1 側溝展開図より

コンクリート蓋
500用　L=0.5m 13 枚 13

グレーチング
500用　L=0.5m 1 枚 1

②区間

自由勾配側溝
500×700 14.2 ｍ 14.2 側溝展開図より

コンクリート蓋
500用　L=0.5m 13 枚 13

グレーチング
500用　L=0.5m 1 枚 1

③区間

自由勾配側溝
500×600 19.1 ｍ 19.1 側溝展開図より

コンクリート蓋
500用　L=0.5m 17 枚 17

グレーチング
500用　L=0.5m 2 枚 2

S-5号集水桝
600×700×1600 NO. 5 + 17.43 基 1 (AS桝)

④区間

自由勾配側溝
300×900 5.4 ｍ 5.4 側溝展開図より

コンクリート蓋
300用　L=0.5m 5 枚 5

S-6号集水桝
400×600×1500 NO. 6 + 0.90 基 1 (AS桝)

⑤区間

自由勾配側溝
横断用　500×700 4.2 ｍ 4.2 側溝展開図より

⑥区間

自由勾配側溝
横断用　500×600 3.2 ｍ 3.2 側溝展開図より

　数　量　延　長　調　書 

測　　　　　点



体　 積　 計　 算　 書
(1/2)

面 積 平 均 体 積 面 積 平 均 体 積 面 積 平 均 体 積

0.83 0.55 0.10

0.83 0.55 0.10

ｍ3 ｍ3 ｍ3

11.7 7.8 1.4

0.75 0.50 0.09

0.75 0.50 0.09

ｍ3 ｍ3 ｍ3

10.6 7.1 1.2

0.71 0.45 0.08

0.71 0.45 0.08

ｍ3 ｍ3 ｍ3

13.6 8.6 1.5

1.35 0.95 0.10

1.35 0.95 0.10

ｍ3 ｍ3 ｍ3

7.3 5.1 0.5

1.27 1.07 0.00

1.27 1.07 0.00

ｍ3 ｍ3 ｍ3

5.4 4.5 0.0

NO. 4 + 14.42 4.22 1.27 5.4 1.07 4.5

NO. 6

①区間

---

19.14 0.71 13.6 0.45 8.6

--- ---NO. 3 + 2.54

14.14 0.5516.68NO. 3 +

自由勾配側溝(横断)

⑤区間

合　計

NO. 4 + 10.85 --- --- --- --- ---

18.29 ---

合　計

+ 6.00 5.39

--- ---

--- ---

0.50 7.1

合　計

NO. 3 + 16.68 --- ---

②区間

---

14.17 0.75 10.6

③区間

NO.

------

5 + 17.43

NO. 4 +

0.95 5.1

--- ---

--- ---

合　計

NO. 4 + 10.85

合　計

NO. 6 + 0.90 --- --- ---

1.35 7.3

測　　点 距 離
床掘 埋戻

備 考

④区間

自由勾配側溝(縦
断)

7.80.83 11.7

間詰Co

--- ---

0.10 1.4

--- ---

0.09 1.2

--- ---

0.08 1.5

--- ---

0.10 0.5

--- ---

0.00 0.0



体　 積　 計　 算　 書
(2/2)

面 積 平 均 体 積 面 積 平 均 体 積 面 積 平 均 体 積

1.10 0.97 0.00

1.10 0.97 0.00

ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.5 3.1 0.0

測　　点 距 離
床掘 埋戻

備 考

--- ---

0.97 3.1NO. 4 + 18.29 1.10 3.5

合　計

3.22

---

⑥区間

---NO. 4 + 14.42 ---

間詰Co

--- ---

0.00 0.0



底打ちコンクリート計算書
(1/1)

ｺﾝｸﾘｰﾄ
体　積

--- 0.50 0.083 --- ---

10.86 0.50 0.137 0.110 0.60

3.28 0.50 0.153 0.145 0.24

14.14 0.83

--- 0.50 0.053 --- ---

3.32 0.50 0.071 0.062 0.10

10.85 0.50 0.132 0.085 0.46

14.17 0.57

--- 0.50 0.076 --- ---

19.14 0.50 0.057 0.067 0.64

19.14 0.64

--- 0.30 0.077 --- ---

5.39 0.30 0.106 0.092 0.15

5.39 0.15

--- 0.50 0.132 --- ---

0.50 0.133 0.133 0.18

0.50 0.162 0.148 0.11

4.22 0.29

--- 0.50 0.062 --- ---

0.50 0.076 0.069 0.12

3.22 0.12

NO.

3 + 13.40

備考 備考

①区間

NO. 3 + 2.54

測　　　点 距離 幅 厚み 平 均

自由勾配側溝(縦断)

3 + 16.68

③区間

NO. 6 + 0.90

②区間

NO. 3 + 16.68

NO. 4 + 18.29

5 + 17.43

合計

3.22

合計

1.53

2.69

4 + 10.85

NO. 4 + 14.22

自由勾配側溝(横断)

6 + 6.00

NO. 4 +

合計

NO. 4 + 18.29

4 + 0.00

合計

⑥区間

NO. 4 + 14.22

合計

NO. 4 + 10.85

⑤区間

④区間

合計

12.92



　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 0.83×1.0 ｍ3 0.83

埋戻し RC-40 0.55×1.0 ｍ3 0.55

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.10×1.0 ｍ3 0.10

　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 0.75×1.0 ｍ3 0.75

埋戻し RC-40 0.50×1.0 ｍ3 0.50

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.09×1.0 ｍ3 0.09

自由勾配側溝(縦断)　①区間

自由勾配側溝(縦断)　②区間

A=0.83

A=0.55

A=0.50

A=0.75



　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 0.71×1.0 ｍ3 0.71

埋戻し RC-40 0.45×1.0 ｍ3 0.45

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.08×1.0 ｍ3 0.08

　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 1.35×1.0 ｍ3 1.35

埋戻し RC-40 0.95×1.0 ｍ3 0.95

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.10×1.0 ｍ3 0.10

自由勾配側溝(縦断)　④区間

自由勾配側溝(縦断)　③区間

A=0.45

A=0.71

A=0.95A=1.35



　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 1.27×1.0 ｍ3 1.27

埋戻し RC-40 1.07×1.0 ｍ3 1.07

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.00×1.0 ｍ3 0.00

　種 別：土工
数　量　計　算　書

1ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

床掘 土砂 1.10×1.0 ｍ3 1.10

埋戻し RC-40 0.97×1.0 ｍ3 0.97

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.00×1.0 ｍ3 0.00

自由勾配側溝(横断)　⑥区間

自由勾配側溝(横断)　⑤区間

A=1.07

A=1.27

A=0.97

A=1.10



細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し 無筋 ｍ3 1.9

鉄筋 ｍ3 15.3

舗 装 版 破 砕 As,t=3cm ｍ2 28.9

As,t=5cm ｍ2 11.6

コンクリート切断 m 25.5

舗 装 版 切 断 m 71.0

殻 運 搬 無筋Co ｍ3 1.9

鉄筋Co ｍ3 15.3

As V=28.9×0.03+11.6×0.05 ｍ3 1.4

濁水 V=0.023×（51×0.03+20.0×0.05） ｍ3 0.06

撤去工平面図より
L=13.00（側溝I）+9.40（側溝K）+3.10（側溝L）

撤　去　工　数　量　集　計　表

撤去工平面図より
L=26.00（側溝I）+20.00（側溝J）+18.80（側溝K）
+6.20（側溝L）

撤去工平面図、単位数量計算書より
V=1.94（L型街渠)

撤去工平面図、単位数量計算書より
V=7.02（側溝I）+2.60（側溝J）+4.70（側溝K）+0.99
（側溝L）

撤去工平面図、単位数量計算書より
A=15.08（側溝I）+10.90（側溝K）+2.98（側溝L）

撤去工平面図、単位数量計算書より
A=11.60（側溝J）



　種 別：構造物取壊し工
数　量　計　算　書

14.9ｍ当り

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

L型街渠 無筋Co 0.13×14.9 ｍ3 1.94

　種 別：
数　量　計　算　書

細 別 規 格 算 式 単 位 数 量

500 200

700

1
5
0

A= 0.13



　種 別：構造物取壊し工
数　量　計　算　書

L= 26.0ｍ

細 別 工 種 算 式 単 位 数 量

鉄筋Co 0.27×26.0 ｍ3 7.02

舗装版破砕 0.58×26.0 ｍ2 15.08

舗装版切断 1.00×26.0 ｍ 26.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 1.00×26.0×0.5 ｍ 13.00

　種 別：構造物取壊し工
数　量　計　算　書

L= 10.0ｍ

細 別 工 種 算 式 単 位 数 量

鉄筋Co 0.26×10.0 ｍ3 2.60

舗装版破砕 0.58×10.0×2 ｍ2 11.60

舗装版切断 1.00×10.0×2 ｍ 20.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｍ

既設側溝I

既設側溝J

鉄筋Co取壊し

7
2
8

450

As舗装版破砕

580

W=0.58m
A=0.27m2

450

64
2

鉄筋Co取壊し
As舗装版破砕

580

W=0.58m
A=0.26m2

580

W=0.58m
As舗装版破砕



　種 別：構造物取壊し工
数　量　計　算　書

L= 18.8ｍ

細 別 工 種 算 式 単 位 数 量

鉄筋Co 0.25×18.8 ｍ3 4.70

舗装版破砕 0.58×18.8 ｍ2 10.90

舗装版切断 1.00×18.8 ｍ 18.80

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 1.00×18.8×0.5 ｍ 9.40

　種 別：構造物取壊し工
数　量　計　算　書

L= 6.2ｍ

細 別 工 種 算 式 単 位 数 量

鉄筋Co 0.16×6.2 ｍ3 0.99

舗装版破砕 0.48×6.2 ｍ2 2.98

舗装版切断 1.00×6.2 ｍ 6.20

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 1.00×6.2×0.5 ｍ 3.10

既設側溝K

既設側溝L

450

60
2

鉄筋Co取壊し As舗装版破砕

580

W=0.58mA=0.25m2

300

50
0

鉄筋Co取壊し
A=0.16m2

As舗装版破砕
W=0.48m

475


