
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 8 年度

当初

（R8モ-2）配水管布設替工事

甲府市朝日二丁目地内（山梨県立甲府工業高等学校の東）

2608120001

部署 水道課　水道整備係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　 φ100　L= 71.0m　HPPE　　　 φ 75　L=  2.0m
RRVP 　　  φ100　L=  4.0m　仕切弁.PE　φ100　1基

支給品費

起工(変更)理由  本工事は、甲府市朝日二丁目地内（山梨県立甲府工業高等学校の東）において、甲府市都市基盤整備課発注の電線共同溝
整備工事（R8・市道朝日荒川線）に併せて、配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長01

01

01

節

細

01

12

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

008 モール化事業

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

3 S70265000025

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

14 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

1 S15112000100

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

1 S15211100075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×90°

個

1 S15312090075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

2 S15312045100

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×90°

個

1 S15311090075

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×45°

個

2 S15311045100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×300H

個

1 S15322300100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15404000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

2 S71285000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

1 S15903000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

3 S50283050025

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

4 S40231045100

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

4 S40281003100

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

7.5 S21100000025

PP　チーズ

φ25

個

1 S21240025025

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

1 S70232100025

PP　鋼管継手オス

φ25

個

3 S21220000025

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ25

個

8 S21280000025

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

明示テープ

3cm幅

個

6 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

72.5 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

1 S72232H200B3

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

メカニカルジョイント　VC（VP×DIP）

φ100

個

2 00001

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

挿し口用簡易栓

φ100

個

1 00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

2.0 第W12060200075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

3 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

2 第W12060310075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

1 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12100222075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

2.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

2.8 第W12031400000号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12100310075号代価表

通水試験

m

73.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

0.5 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

3 第W11050300001号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25
夜

ｍ

7.5 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100
夜

ｍ

4.5 第W12050100100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100
夜

ｍ

70.5 第W12060200100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25
夜

口

3 第W12040131025号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25
夜

口

26 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100
夜

口

4 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100
夜

口

4 第W12030301100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100
夜

口

5 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ

夜

口

4 第W12050220100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100
夜

口

23 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100
夜

口

6 第W12060310100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100
夜

口

2 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100
夜

口

2 第W12080600100号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ100
夜

口

9 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100
夜

口

2 第W12100222100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下
夜

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250
夜

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250
夜

個

3 第W12090515010号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100
夜

ｍ

4.5 第W12050400100号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100
夜

ｍ

66.5 第W12060400100号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

70.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25
夜

箇所

4 第W31040343025号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む
夜

箇所

1 第W31040211025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100
夜

口

2 第W12100310100号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台
夜

日

1.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ
夜

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

7.1 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

3.6 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

1.8 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

1.0 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.0 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

2.2 第W31010641005号代価表

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t

土砂　11.5㎞以下　DID有

m3

58 第W31010661115号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743005号代価表

産廃処理運搬　BH0.35m3　DTr10t

As塊・Co塊（無筋）11.5㎞以下　DID有

m3

1.8 第W31010763115号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.8 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.8 第W31010810003号代価表

舗装濁水運搬

7.0㎞以下　DID有

台

1 第W31020200005号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.7 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

残土処理費

北部開発㈱ 甲斐市牛句地内

m3

58 w0003

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂

m3

58 w0008

12 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

166 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

51 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

52 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力
夜

m3

2.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

27 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

28 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

54 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

1.5 第W31010743005号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

51 第W31010810011号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

3.0 第W11003201501号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜
夜

ｍ

4.5 第W11003302301号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

3.0 第W11011201045号代価表

支保工（軽量金属製） 3.5m以下 2段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート
夜

ｍ

4.5 第W11011352045号代価表

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.11 K3104T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日

夜

ｍ

3.0 P90030000020

軽量鋼矢板賃料

矢板長3.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日

夜

ｍ

4.5 P90030000030

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ20

個

1 S71308000020

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ40*20

個

1 S50283040020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ40*4.00M　SUS316

本

1 S60112004040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

3 S60255020050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

4.0 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

4 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

2 S70285100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

1 S70298100040

PP　メーター継手

φ20

個

4 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

4.5 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

10 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

1 S73261003040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

4.0 第W12060100020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

1 第W12040131020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

12 第W12060110020号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

7 第W12060110040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

2 第W31040343020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

2 第W31040233020号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

1 第W31040233040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

1.0 D35111100000

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40
夜

ｍ

1.5 第W12060100040号代価表

標識シート布設工
夜

ｍ

4.5 第W12031400000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.5 第D32121100000号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

0.3 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.8 第A16116100000号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.7 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743005号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.1 K3101T100011

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100011
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
夜

ｍ

9.0 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下
夜

m2

2.7 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3
夜

m3

1.9 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻
夜

m3

1.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
夜

m3

0.7 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　0.5㎞以下　DID有
夜

m3

1.9 第W31010641005号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有
夜

m3

0.1 第W31010743005号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム
夜

m2

2.7 第W31010810011号代価表
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【令和8年度】 工事名：（R8モ-2）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

夜

m3

0.01 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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配水管布設工

00001区間 土工① DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 夜 66.500 ｍ

1 PE布設工=L=66.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 夜 66.500 ｍ

2 管明示工=L=66.5

標識シート布設工
夜 66.500 ｍ

3 管明示工=L=66.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 66.500 ｍ

4 管明示工=L=66.5

通水試験
昼 66.500 m

5 通水試験=L=66.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 133.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=66.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.092 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(66.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 39.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=66.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 35.511 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=66.5*0.6*0.89

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 21.945 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=66.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 14.763 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=66.5*0.6*0.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.798 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*66.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 1.197 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 1.197 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=39.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 35.511 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.5
11+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 39.900 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=66.5*0.6+0

土工事計算書 1 頁

（R8モ-2）配水管布設替工事



配水管布設工

00002区間 土工② DP=2.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 夜 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 夜 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
夜 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 9.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 4.050 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 9.275 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.9*2.29

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 4.500 ｍ

10 土留工=延長=4.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.228 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.9*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 7.169 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.9*1.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.054 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.122 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.122 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.05*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 9.275 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.27
5+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 4.050 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.9+0
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配水管布設工

00003区間 土工③ DP=1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 夜 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 夜 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
夜 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.500 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.995 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.810 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.230 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.025 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.045 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.995 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.99
5+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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配水管布設工

00004区間 土工④ DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 夜 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 夜 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.350 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.998 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*1.48

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.500 ｍ

9 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.729 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.310 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.015 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.041 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.998 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.99
8+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.350 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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配水管布設工

00005区間 土工⑤ DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.368 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.588 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.660 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.368 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.36
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

土工事計算書 5 頁

（R8モ-2）配水管布設替工事



配水管布設工

00006区間 管連絡 DP=1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.465 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.690 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.563 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.615 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.155 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
5+0.69+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

00007区間 管連絡 DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.100 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.6

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.975 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.663 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.68

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.985 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.3*1.01

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.731 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.946 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1.3*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.029 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.648 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.66
3+0.985+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.975 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0
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配水管布設工

00008区間 管連絡 DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.324 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.480 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.804 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
4+0.48+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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配水管布設工

00009区間 試掘① W1.0*L1.0*H1.15

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.450 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.45

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.670 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.820 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.82

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.120 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
+0.67+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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配水管布設工

00010区間 試掘② W1.0*L1.0*H1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.390 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.39

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.580 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.670 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.67

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.970 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
+0.58+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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給水管布設工

00001区間 PPφ20 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.260 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.828 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.486 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.003 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 1.260 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.26
+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 11 頁

（R8モ-2）配水管布設替工事



給水管布設工

00002区間 SSPφ40 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.002 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.639 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.423 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.243 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 夜 0.027 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 夜 0.639 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
9+0+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.900 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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給水管布設工

00003区間 給水管 PPφ20 宅内土 2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001
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給水管布設工

00004区間 給水管 SSPφ40 宅内Co 1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）0.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

6 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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