
都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）(余フ)

数量計算書

(電線共同溝)

甲府市



P1

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

電線共同溝【補助対象】夜間施工 式 1.00 1.0

開削土工 式 1.00 1.0

掘削工 式 1.00 1.0

開削掘削 機械掘削 m3 182.83 200.0 167.57m3+15.26m3

埋戻し工 式 1.00 1.0

埋戻し・締固め(1) 発生土 m3 115.59 120.0 102.61m3+12.98m3

埋戻し・締固め(2) 再生砂 m3 34.93 40.0 32.89m3+2.04m3

残土処理工 式 1.00 1.0

土砂等運搬(仮置き) 現場発生土 m3 74.71 80.0 67.24m3/0.9

土砂等運搬 現場発生土 m3 74.71 80.0

電線共同溝工 式 1.00 1.0

管路工（管路部） 式 1.00 1.0

埋設管路（電力管） 式 1.00 1.0

　　管路材設置 ECVPφ130　直管 m 87.72 88.0

　　管路材設置 ECVPφ130　曲管 m 25.44 25.0

　　管路材設置 ECVPφ100　直管 m 173.92 174.0

　　管路材設置 ECVPφ100　曲管 m 50.88 51.0

埋設管路（電力管付属品） 式 1.00 1.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ CCVPφ130用 個 14.00 14.0

　　管路受台 CCVPφ130用 個 152.00 152.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ CCVPφ100用 個 27.00 27.0

　　管路受台 CCVPφ100用 個 212.00 212.0  

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 箇所 41.00 41.0

埋設管路（通信管） 式 1.00 1.0

　　管路材設置 ボディ管φ250　直管 m 55.64 56.0

　　管路材設置 ボディ管φ250　曲管 m 4.00 4.0

　　管路材設置 FA管φ150　直管 m 56.15 56.0  

　　管路材設置 FA管φ150　曲管 m 4.00 4.0  

埋設管路（通信管付属品） 式 1.00 1.0

　　ﾛｰﾀｽ管 ボディ管φ250 ﾎﾞﾙﾄ固定式 個 2.00 2.0 起点用,終点用

　　ｽﾗｲﾄﾞ管 ボディ管φ250 個 1.00 1.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ ボディ管φ250用　ｲﾝｻｰﾄ付 個 2.00 2.0

　　管路受台 ボディ管φ250用 個 66.00 66.0

　　ﾔﾘﾄﾘ継手 FA管φ150用 個 1.00 1.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ FA管φ150用 個 3.00 3.0

工 事 数 量 総 括 表(電線共同溝)

工　事　名 都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

電線共同溝工事



P2

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表(電線共同溝)

工　事　名 都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

電線共同溝工事

　　管路受台 FA管φ150用 個 33.00 33.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PVφ75用 個 12.00 12.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PVφ50用 個 5.00 5.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 箇所 22.00 22.0

埋設管路（連系・引込管） 式 1.00 1.0

　　管路材設置 ECVPφ130　直管 m 23.07 23.0

　　管路材設置 ECVPφ130　曲管 m 15.90 16.0

　　管路材設置 ECVPφ100　直管 m 16.55 17.0

　　管路材設置 ECVPφ100　曲管 m 12.39 12.0

　　管路材設置 PVφ75　直管 m 35.34 35.0

　　管路材設置 PVφ75　曲管 m 15.52 16.0

　　管路材設置 FEPφ65 m 44.19 44.0

埋設管路（連系・引込管付属品） 式 1.00 1.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ CCVPφ130用 個 4.00 4.0

　　管路受台 CCVPφ130用 個 56.00 56.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ CCVPφ100用 個 11.00 11.0

　　管路受台 CCVPφ100用 個 70.00 70.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PVφ75用 個 7.00 7.0

　　管路受台 PVφ75用 個 59.00 59.0

　　分岐管 PVφ75用 個 4.00 4.0

　　分散管 PVφ75用 個 6.00 6.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PVφ50用 個 5.00 5.0

　　ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEPφ65用 個 2.00 2.0

　　ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEPφ50用 個 1.00 1.0

　　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 箇所 26.00 26.0

埋設標示シート W=400 m 163.74 164.0

プレキャストボックス工（特殊部） 式 1.00 1.0

プレキャストボックス(1) 特殊部Ⅰ型,1200×1800×4500 箇所 1.00 1.0

プレキャストボックス(2) 特殊部Ⅰ型,1200×1800×4500 箇所 1.00 1.0

プレキャストボックス(3) 電力Ⅱ型,900×1100×1800 箇所 1.00 1.0

プレキャストボックス(4) 分岐桝,1200×550×800 箇所 1.00 1.0

蓋設置(1) 組 2.00 2.0

蓋設置(2) 組 1.00 1.0

付帯工 式 1.00 1.0

付帯工 式 1.00 1.0



P3

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表(電線共同溝)

工　事　名 都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

電線共同溝工事

仮復旧工 表層　t=30mm m2 72.90 73.0

仮設工 式 1.00 1.0

土留・仮締切工 式 1.00 1.0

軽量鋼矢板（電線共同溝） Ⅱ型,H=2.5m m 172.00 172.0 15.32m+15.32m+(70.68m×2)

交通管理工 式 1.00 1.0

交通誘導警備員 式 1.00 1.0



土工数量調書（1）：掘削・埋戻し　

追加・
控除

延長・
箇所

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
延長

単位
数量

区間
土量

（ｍ） （ｍ） （ｍ、箇所）

Ｒ側
AR-2 特殊部Ⅰ型

1 4500 27.62 27.62 11.27 11.27 0.00
AR-2 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

1 1200 2.08 2.08 1.08 1.08 0.00
-0.65 歩道部

2.07 1.42 AD・A③ 1.82 2.58 1.19 1.69 0.58 0.82
歩道部

21.97 21.97 AD・A③ 1.70 37.35 1.19 26.14 0.48 10.55
歩道部

3.57 -0.65 2.92 A③ 0.89 2.60 0.61 1.78 0.32 0.93
歩道部

3.57 -0.65 2.92 AD 1.06 3.10 0.77 2.25 0.33 0.96
AR-3 電力Ⅱ型

1 1800 7.21 7.21 3.59 3.59 0.00
-0.65 歩道部

4.45 3.80 A③ 1.20 4.56 0.91 3.46 0.47 1.79
歩道部

4.45 4.45 AD 0.93 4.14 0.80 3.56 0.35 1.56
歩道部

5.01 5.01 AD・A③ 1.82 9.12 1.19 5.96 0.73 3.66
歩道部

6.25 6.25 AD・A③ 1.53 9.56 1.19 7.44 0.48 3.00
歩道部

4.14 4.14 A③ 0.73 3.02 0.63 2.61 0.32 1.32
歩道部

4.14 -0.65 3.49 AD 1.36 4.75 1.08 3.77 0.48 1.68
AR-4 分岐桝

1 1200 3.09 3.09 1.92 1.92 0.00
-0.65 歩道部

5.43 4.78 A③ 0.69 3.30 0.63 3.01 0.32 1.53
歩道部

5.43 5.43 AD 1.32 7.17 1.08 5.86 0.47 2.55
歩道部

4.75 -0.65 4.10 AD・A③ 1.96 8.04 1.50 6.15 0.62 2.54
AR-5 特殊部Ⅰ型

1 4500 26.43 26.43 10.08 10.08 0.00
AR-5 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

1 1000 1.86 1.86 0.99 0.99 0.00

57.64 10.8

（ｍ2）（ｍ3）

埋戻し（発生土）

④

⑤

①

②

③

102.61

⑩

⑪

⑫

⑬

（ｍ3）

埋戻し（砂）

（ｍ3）

舗装版取壊し工

形状
断面
タイプ

舗装切断工(t=20cm以下)

（ｍ）

区間
延長

土工延長 床掘り

合　計 70.680 167.57 0.0068.440 0.0032.89

⑥

⑦

⑧

⑨



土工数量調書（2）：掘削・埋戻し　

追加・
控除

延長・
箇所

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
土量

単位
数量

区間
延長

単位
数量

区間
土量

（ｍ） （ｍ） （ｍ、箇所）

引込

電力 E20

2.25 2.25 φ100×1 0.94 2.12 0.84 1.89 0.09 0.20
電力 E21

1.26 1.26 φ100×1 0.43 0.54 0.33 0.42 0.09 0.11
電力 E22

1.26 1.26 φ100×1 0.43 0.54 0.33 0.42 0.09 0.11
電力 E23

1.55 1.55 φ100×1 0.43 0.67 0.33 0.51 0.09 0.14
電力 E24

0.96 0.96 φ100×1 0.43 0.41 0.33 0.32 0.09 0.09
電力 E25

0.96 0.96 φ100×1 0.43 0.41 0.33 0.32 0.09 0.09
通信 T17

1.50 1.50 φ75×1 0.65 0.98 0.57 0.86 0.07 0.11
通信 T18

1.10 1.10 φ75×1 0.65 0.72 0.57 0.63 0.07 0.08
通信 T19

1.12 1.12 φ75×1 0.65 0.73 0.57 0.64 0.07 0.08
通信 T20

1.50 1.50 φ75×1 0.65 0.98 0.57 0.86 0.07 0.11
通信 T21

0.98 0.97 φ75×1 0.65 0.63 0.57 0.55 0.07 0.07
通信 T22

1.17 1.17 φ75×1 0.65 0.76 0.57 0.67 0.07 0.08

連系

電力 E連5

2.25 2.25 φ130×2,φ100×1 1.43 3.22 1.16 2.61 0.23 0.52
通信 T連4

2.82 2.82 φ75×2 0.91 2.57 0.81 2.28 0.09 0.25

合　計 15.26 0.00

区間
延長

土工延長 掘削

形状
断面
タイプ

（ｍ
3
） （ｍ

3
）

埋戻し（発生土） 舗装版取壊し工

2.04

埋戻し（砂）

（ｍ
3
） （ｍ

2
）

舗装切断工(t=20cm以下)

（ｍ）

0.0012.98



（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-2）1200×1800×4500(SB) 1箇所当たり

Ⅰ型　1200×1800×4500　横断型（開口1200×600）直上型地上機器１基

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.860 5.800 2.560

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

27.617 27.617

埋　戻　工

控除分

躯体
1.460 4.800 2.080 1

14.577 14.577

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

1.050 0.280

1 0.242 0.242

敷板
1.560 4.900 0.100 1

0.000 0.000 0.000 0 0.764

本体基礎
1.560 4.900 0.100 1

0.764

0.000 0.000 0.000 0

14.577

0.764

0.764

11.270

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.860 5.800 2.560 1

2 1

0.242 0.764 0.764 11.270

15.320 15.32

軽量鋼矢板 L=3.0m 15.320 0.250

施工延長
5.800 1.860

LSP-Ⅱ型 枚数 61.3 61

LSP-Ⅱ型 3.000 14.800 61 0.001
重量 2.708 2.708

軽量鋼矢板長 2.560 0.20 2.760 3.000
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（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-2）1200×600×650 1箇所当たり

サイドボックス：1200

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.300 1.860 0.860

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

2.079 2.079

埋　戻　工

控除分

躯体
0.800 1.460 0.860 1

1.004 1.004

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

0.000

1 0.000 0.000

敷板
0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000 0 0.000

本体基礎
0.000 0.000 0.000 1

0.000

0.000 0.000 0.000 0

1.004

0.000

0.000

1.075

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.300 1.860 0.860 1

2 1

0.000 0.000 0.000 1.075

0.000 0.00

軽量鋼矢板 L=3.0m 0.000 0.250

施工延長

LSP-Ⅱ型 枚数 0 0

LSP-Ⅱ型
重量 0.000 0.000

軽量鋼矢板長

500 150 650

平 面 図
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（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-3）900×1100×1800 1箇所当たり

電力Ⅱ型 900x1100x1800　直上型地上機器1基

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.560 3.100 1.490

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

7.206 7.206

埋　戻　工

控除分

躯体
1.160 2.100 1.370 1

3.337 3.337

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

0.000

1 0.000 0.000

敷板
0.000 0.000 0.100 1

0.000 0.000 0.000 0 0.000

本体基礎
1.260 2.200 0.100 1

0.277

0.000 0.000 0.000 0

3.337

0.000

0.277

3.592

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.560 3.100 1.490 1

1

0.000 0.000 0.277 3.592

0.000 0.00

軽量鋼矢板 L=3.0m 0.000 0.250

施工延長

LSP-Ⅱ型 枚数 0 0

LSP-Ⅱ型 0 0.001
重量 0.000 0.000

軽量鋼矢板長 0.000

200
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（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-4）550×800×1200型 1箇所当たり

分岐桝　（550×800×1200型)

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.150 2.400 1.120

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

3.091 3.091

埋　戻　工

控除分

躯体
0.750 1.400 1.000 1

1.050 1.050

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

1 0.000 0.000

敷板
0.830 0.000 0.100 1

0.000 0.000 0.000 0 0.000

本体基礎
0.850 1.500 0.100 1

0.128

0.000 0.000 0.000 0

1.050

0.000

0.128

1.913

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.150 2.400 1.120 1

1

0.000 0.000 0.128 1.913

0.000 0.00

軽量鋼矢板 L=3.0m 0.000 0.250

施工延長

LSP-Ⅱ型 枚数 0 0

LSP-Ⅱ型 0 0.001
重量 0.000 0.000

軽量鋼矢板長 0.000
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0
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（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-5）1200×1800×4500(SB) 1箇所当たり

Ⅰ型　1200×1800×4500　横断型（開口1000×600）直上型地上機器１基

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.860 5.800 2.450

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

26.431 26.431

埋　戻　工

控除分

躯体
1.460 4.800 2.080 1

14.577 14.577

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

1.050 0.280

1 0.242 0.242

敷板
1.560 4.900 0.100 1

0.000 0.000 0.000 0 0.764

本体基礎
1.560 4.900 0.100 1

0.764

0.000 0.000 0.000 0

14.577

0.764

0.764

10.084

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.860 5.800 2.450 1

2 1

0.242 0.764 0.764 10.084

15.320 15.32

軽量鋼矢板 L=3.0m 15.320 0.250

施工延長
5.800 1.860

LSP-Ⅱ型 枚数 61 61

LSP-Ⅱ型 3.000 14.800 61 0.001
重量 2.708 2.708

軽量鋼矢板長 2.560 0.20 2.760 3.000
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0
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（ ＋ ） × ×

＝ m

× ×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ×

＋ × × ） × +

（ × ×

＋ × × ） ×

＝ m3

× × ×

＝ m3

（ ÷ 2 ） 2 × π ×

× ＝ m3

× × × +

× × × ＝ m3

× × ×

＝ m3

× × × +

× × ×

－ － － － ＝ m3

m2

（ ＋ ） × ×

＝ m

÷
＝ 枚

× × ×
＝ ｔ

+ = ∴ m

工　種 土工事 細　別 （AR-5）1000×600×650 1箇所当たり

サイドボックス：1000

名　称 規　格 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As　t≦10cm
2 10

0.000 0.000

舗装版壊し工 As　t=3cm
0.000 0.000 10

0.000 0.000

As殻運搬
0.000 0.040

0.000 0.000

As殻処理
0.000 2.350

0.000 0.000

掘削工 土砂

1.300 1.660 0.860

0.000 0.000 0.000 1

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0

1.856 1.856

埋　戻　工

控除分

躯体
0.800 1.260 0.860 1

0.867 0.867

発生土
調整ﾌﾞﾛｯｸ

1.050

1 0.000 0.000

敷板
1

0.000 0.000 0.000 0 0.000

本体基礎
0.100 1

0.000

0.000 0.000 0.000 0

0.867

0.000

0.000

0.989

仮復旧工 歩道舗装 付帯工計上
0.000

発生土

1.300 1.660 0.860 1

1

0.000 0.000 0.000 0.989

0.000 0.00

軽量鋼矢板 L=3.0m 0.000 0.250

施工延長

0

LSP-Ⅱ型 11.800 0 0.001

0.000

LSP-Ⅱ型 枚数 0

重量 0.000 0.000

軽量鋼矢板長

平 面 図

500 150 650
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650150500
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種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130 2
φ 100 5
φ 75
φ 65
φ 50
計 9

軽量鋼矢板長 1.870 + 0.2 = 2.07 ∴ 2.50 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.870

(m3)

× 1.035 × 1.000 = 1.935

(m
3
)

× 0.186 × 1.000 = 0.121

(m3)

- = 1.815 1.815 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 2 = 0.055

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 5 + 0.007 × 0 = 0.050

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.055 + 0.050 + 0.000 = 0.161

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.035 × 0.720 + × 0.000 ) - 0.161

管控除

(m3/m)

= 0.584 0.584 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.035 × 1.0 × 1.150 = 1.190 1.190 m３

埋戻幅(m) 延長（m)

0.650

1.935 0.121

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.870

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

1.870 0.000

①：ボディー管AD+管路部A③・DP 1.200 1.0  m当たり

AR2～AR3

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

E割

EH

ETEL

EL

EM

50

322 272

11
50

12
00

砂

発生土

砂 砂

41

200 200635

1035
67
0

18
70

EL

186

65
0



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130 2
φ 100 4
φ 75
φ 65
φ 50
計 8

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 1.035 × 1.000 = 1.820

(m
3
)

× 0.186 × 1.000 = 0.121

(m3)

- = 1.699 1.699 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 2 = 0.055

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 0 = 0.040

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.055 + 0.040 + 0.000 = 0.151

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.035 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.151

管控除

(m3/m)

= 0.478 0.478 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.035 × 1.0 × 1.150 = 1.190 1.190 m３

1.820 0.121

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

1.758

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.0  m当たり

AR2～AR3

計　算　式 数　量

②：ボディー管AD+管路部A③・DP 1.200

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

E割

EH

ETEL

EL

EM

41

50

200 200635

322 272
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砂

発生土

砂 砂
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種　別 = m

形状 径 本
φ 250
φ 150
φ 130 2
φ 100 4
φ 75
φ 65
φ 50
計 6

軽量鋼矢板長 1.395 + 0.2 = 1.60 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.395

(m3)

× 0.722 × 1.000 = 1.007

(m
3
)

× 0.186 × 1.000 = 0.121

(m3)

- = 0.886 0.886 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 0 + 0.037 × 0 = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 0 + 0.017 × 2 = 0.034

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 0 = 0.040

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.034 + 0.040 + 0.000 = 0.074

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.722 × 0.545 + × 0.000 ) - 0.074

管控除

(m3/m)

= 0.319 0.319 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.722 × 1.0 × 0.850 = 0.614 0.614 m３

1.007 0.121

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.395 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.395

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

③管路部A③・DP(平均) 0.900 1.0  m当たり

AR2～AR3

E割

EH

ETEL

EL

EM

322

砂 砂

砂

200

50

200

49
5

322

722

13
95

85
0
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0

発生土

186



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130
φ 100
φ 75
φ 65
φ 50
計 2

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 0.672 × 1.000 = 1.181

(m
3
)

× 0.186 × 1.000 = 0.121

(m3)

- = 1.060 1.060 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 0 = 0.021

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 0 + 0.007 × 0 = 0.000

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.021 + 0.000 + 0.000 = 0.077

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.672 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.077

管控除

(m3/m)

= 0.332 0.332 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.672 × 1.0 × 1.150 = 0.773 0.773 m３

1.181 0.121

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

④ボディー管AD・DP 1.200 1.0  m当たり

AR2～AR3

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

50

200

272
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8
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種　別 = m

形状 径 本
φ 250
φ 150
φ 130 4
φ 100 5
φ 75
φ 65
φ 50
計 9

軽量鋼矢板長 1.395 + 0.2 = 1.60 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.395

(m3)

× 1.072 × 1.000 = 1.495

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 1.201 1.201 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 0 + 0.037 × 0 = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 0 + 0.017 × 4 = 0.068

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 5 + 0.007 × 0 = 0.050

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.068 + 0.050 + 0.000 = 0.118

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.072 × 0.545 + × 0.000 ) - 0.118

管控除

(m3/m)

= 0.466 0.466 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.072 × 1.0 × 0.850 = 0.911 0.911 m３

1.495 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.395 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.395

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑤管路部A③・DP（平均） 0.900 1.0  m当たり

AR3～AR4

砂
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ETEL
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EM
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砂
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種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130
φ 100
φ 75
φ 65
φ 50
計 2

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 0.699 × 1.000 = 1.229

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 0.934 0.934 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 0 = 0.021

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 0 + 0.007 × 0 = 0.000

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.021 + 0.000 + 0.000 = 0.077

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.699 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.077

管控除

(m3/m)

= 0.348 0.348 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.699 × 1.0 × 1.150 = 0.804 0.804 m３

1.229 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑥ボディー管AD・DP 1.200 1.0  m当たり

AR3～AR4

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

50

200

272

11
50

55
8

12
00

砂

200

17
58

砂

砂

299

699

65
0

453

発生土



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130 4
φ 100 5
φ 75
φ 65
φ 50
計 11

軽量鋼矢板長 2.045 + 0.2 = 2.25 ∴ 2.50 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 2.045

(m3)

× 1.035 × 1.000 = 2.117

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 1.822 1.822 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 4 = 0.089

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 5 + 0.007 × 0 = 0.050

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.089 + 0.050 + 0.000 = 0.195

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.035 × 0.895 + × 0.000 ) - 0.195

管控除

(m3/m)

= 0.731 0.731 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.035 × 1.0 × 1.150 = 1.190 1.190 m３

2.117 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

2.045 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

2.045

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑦ボディー管AD+管路部A③・DP 1.200 1.0  m当たり

AR3～AR4

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

E割

EH

ETEL

EL

EM

50

322 272

11
50

12
00

砂

砂 砂

41

200 200635

1035

EH

EHET

20
45

84
5

65
0

453

発生土



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130 2
φ 100 4
φ 75
φ 65
φ 50
計 8

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.50 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 1.035 × 1.000 = 1.820

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 1.525 1.525 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 2 = 0.055

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 0 = 0.040

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.055 + 0.040 + 0.000 = 0.151

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.035 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.151

管控除

(m3/m)

= 0.478 0.478 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.035 × 1.0 × 1.150 = 1.190 1.190 m３

1.820 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑧ボディー管AD+管路部A③・DP 1.200 1.0  m当たり

AR3～AR4

50

41

453

65
0

11
50

12
00

発生土

17
58

322 272

砂

EL E割
共用FA

EL ET
T T砂 砂YK 55

8

R
C 予R R
C 予TEM EH
C 余

共メ

200 635 200

1035



種　別 = m

形状 径 本
φ 250
φ 150
φ 130 2
φ 100 4
φ 75
φ 65
φ 50
計 6

軽量鋼矢板長 1.415 + 0.2 = 1.62 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.415

(m3)

× 0.722 × 1.000 = 1.022

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 0.727 0.727 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 0 + 0.037 × 0 = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 0 + 0.017 × 2 = 0.034

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 0 = 0.040

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.034 + 0.040 + 0.000 = 0.074

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.722 × 0.545 + × 0.000 ) - 0.074

管控除

(m3/m)

= 0.319 0.319 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.722 × 1.0 × 0.870 = 0.628 0.628 m３

1.022 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.415 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.415

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑨管路部A③・DP(平均) 0.920 1.0  m当たり

AR3～AR4

E割

EH

ETEL

EL

EM

砂 砂

砂

200

50

200

49
5

322

722

322

14
15

87
0

92
0

65
0

453

発生土



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130
φ 100
φ 75 2
φ 65
φ 50
計 4

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 0.942 × 1.000 = 1.656

(m
3
)

× 0.453 × 1.000 = 0.294

(m3)

- = 1.362 1.362 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 0 = 0.021

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 0 + 0.007 × 2 = 0.014

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.021 + 0.014 + 0.000 = 0.091

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.942 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.091

管控除

(m3/m)

= 0.482 0.482 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.942 × 1.0 × 1.150 = 1.083 1.083 m３

1.656 0.294

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑩ボディー管AD・DP 1.200 1.0  m当たり

AR3～AR4

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

272

砂

200

17
58

砂

C C

50
200

11
50

55
8

12
00

砂

542

942

226

44

65
0

453

発生土



種　別 = m

形状 径 本
φ 250
φ 150
φ 130 2
φ 100 4
φ 75
φ 65
φ 50
計 6

軽量鋼矢板長 1.415 + 0.2 = 1.62 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.415

(m3)

× 0.722 × 1.000 = 1.022

(m
3
)

× 0.512 × 1.000 = 0.333

(m3)

- = 0.689 0.689 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 0 + 0.037 × 0 = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 0 + 0.017 × 2 = 0.034

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 0 = 0.040

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 0 + 0.003 × 0 = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.034 + 0.040 + 0.000 = 0.074

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.722 × 0.545 + × 0.000 ) - 0.074

管控除

(m3/m)

= 0.319 0.319 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.722 × 1.0 × 0.870 = 0.628 0.628 m３

1.022 0.333

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.415 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.415

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑪管路部A③・DP(平均) 0.920 1.0  m当たり

AR4～AR5

E割

EH

ETEL

EL

EM

砂 砂

砂

200

50

200

49
5

322

722

322

14
15

87
0

92
0

65
0

発生土

512



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130
φ 100
φ 75 2
φ 65 2
φ 50
計 6

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 0.942 × 1.000 = 1.656

(m
3
)

× 0.512 × 1.000 = 0.333

(m3)

- = 1.323 1.323 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 0 = 0.021

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 0 + 0.007 × 2 = 0.014

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 2 + 0.003 × 0 = 0.012

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.021 + 0.014 + 0.012 = 0.103

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.942 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.103

管控除

(m3/m)

= 0.470 0.470 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

0.942 × 1.0 × 1.150 = 1.083 1.083 m３

1.656 0.333

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑫ボディー管AD・DP 1.200 1.0  m当たり

AR4～AR5

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

272

砂

200

17
58

砂

50

200

11
50

55
8

12
00

砂

542

942

226

44

65
0

512

発生土

C C

PP



種　別 = m

形状 径 本
φ 250 1
φ 150 1
φ 130 2
φ 100 4
φ 75 2
φ 65 2
φ 50
計 12

軽量鋼矢板長 1.758 + 0.2 = 1.96 ∴ 2.00 m

工　　種 規格・寸法
床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 1.758

(m3)

× 1.305 × 1.000 = 2.294

(m
3
)

× 0.512 × 1.000 = 0.333

(m3)

- = 1.961 1.961 m
３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m
2
)

φ250 0.267 2 × π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216 2 × π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165 2 × π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147 2 × π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114 2 × π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096 2 × π ÷ 4 = 0.007

φ  65 0.085 2 × π ÷ 4 = 0.006

φ  50 0.060 2 × π ÷ 4 = 0.003

(m
3
/m) φ250 (本) (m

3
/m) φ200 (本) (m

3
/m)

0.056 × 1 + 0.037 × 0 = 0.056

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × 1 + 0.017 × 2 = 0.055

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 4 + 0.007 × 2 = 0.054

(m3/m) φ65 (本) (m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.006 × 2 + 0.003 × 0 = 0.012

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.056 + 0.055 + 0.054 + 0.012 = 0.177

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 1.305 × 0.608 + × 0.000 ) - 0.177

管控除

(m3/m)

= 0.616 0.616 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m
３
)

1.305 × 1.0 × 1.150 = 1.501 1.501 m３

2.294 0.333

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

控除深(m) 控除幅(m) 延長(m)

0.650

1.758 0.000

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

1.758

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

⑬ボディー管AD+管路部A③・DP 1.200 1.0  m当たり

AR4～AR5

E割

EH

ETEL

EL

EM

322

共用FA

C
R

C

予

TYK
予C

T

T

R

余

R

共メ

41

200

272

17
58

砂 砂

50

200

11
50

55
8

12
00

226

砂

44

905

1305

65
0

512

発生土

C C

PP



種　別

工　　種 規格・寸法

床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 0.000

(m3)

× 0.514 × 1.000 = 0.434

(m3)

× × 1.000 = 0.000

(m3)

+ = 0.434 0.434 m３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m2)

φ250 0.267
2

× π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216
2

× π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165
2

× π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147
2

× π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114
2

× π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096
2

× π ÷ 4 = 0.007

φ  50 0.06
2

× π ÷ 4 = 0.003

(m3/m) φ250 (本) (m3/m) φ200 (本) (m3/m)

0.056 × + 0.037 × = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × + 0.017 × = 0.000

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 1 + 0.007 × = 0.010

(m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.003 × = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.000 + 0.010 + 0.000 = 0.010

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.514 × 0.195 + 0.000 × 0.000 ) - 0.010

管控除

(m3/m)

= 0.090 0.090 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m３)

0.514 × 1.0 × 0.650 = 0.334 0.334 m３

0.434 0.000

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

掘削深2(m) 掘削幅2(m) 延長(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

0.845

 (E引φ100×1・DP=0.70） 1.0  m当たり

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

EL

200 200114

514

50砂

砂 14
5

70
065
0

発生土

84
5



種　別

工　　種 規格・寸法

床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 0.000

(m3)

× 0.514 × 1.000 = 0.943

(m3)

× × 1.000 = 0.000

(m3)

+ = 0.943 0.943 m３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m2)

φ250 0.267
2

× π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216
2

× π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165
2

× π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147
2

× π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114
2

× π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096
2

× π ÷ 4 = 0.007

φ  50 0.06
2

× π ÷ 4 = 0.003

(m3/m) φ250 (本) (m3/m) φ200 (本) (m3/m)

0.056 × + 0.037 × = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × + 0.017 × = 0.000

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 1 + 0.007 × = 0.010

(m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.003 × = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.000 + 0.010 + 0.000 = 0.010

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.514 × 0.195 + 0.000 × 0.000 ) - 0.010

管控除

(m3/m)

= 0.090 0.090 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m３)

0.514 × 1.0 × 1.640 = 0.843 0.843 m３

0.943 0.000

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

1.835

掘削深2(m) 掘削幅2(m) 延長(m)

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

 (E引φ100×1・DP=1.69） 1.0  m当たり

計　算　式 数　量

発生土

16
9016
40

EL

200 200114

514

50砂

砂 14
5

18
35



種　別

工　　種 規格・寸法

床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 0.000

(m3)

× 0.496 × 1.000 = 0.651

(m
3
)

× × 1.000 = 0.000

(m3)

+ = 0.651 0.651 m３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m2)

φ250 0.267
2

× π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216
2

× π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165
2

× π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147
2

× π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114
2

× π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096
2

× π ÷ 4 = 0.007

φ  50 0.06
2

× π ÷ 4 = 0.003

(m3/m) φ250 (本) (m3/m) φ200 (本) (m3/m)

0.056 × + 0.037 × = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × + 0.017 × = 0.000

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 0 + 0.007 × 1 = 0.007

(m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.003 × = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.000 + 0.007 + 0.000 = 0.007

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.496 × 0.163 + 0.000 × ) - 0.007

管控除

(m3/m)

= 0.074 0.074 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m３)

0.496 × 1.0 × 1.150 = 0.570 0.570 m３

0.651 0.000

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

1.313

掘削深2(m) 掘削幅2(m) 延長(m)

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

 (φ75×1・DP=1.20） 1.0  m当たり

計　算　式 数　量

発生土

50砂

砂
C

200

11
3

96 200

496

11
50

12
0013
13



種　別

工　　種 規格・寸法

床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 0.000

(m3)

× 0.706 × 1.000 = 1.430

(m3)

× × 1.000 = 0.000

(m3)

+ = 1.430 1.430 m３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m2)

φ250 0.267
2

× π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216
2

× π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165
2

× π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147
2

× π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114
2

× π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096
2

× π ÷ 4 = 0.007

φ  50 0.06
2

× π ÷ 4 = 0.003

(m3/m) φ250 (本) (m3/m) φ200 (本) (m3/m)

0.056 × + 0.037 × = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × + 0.017 × 2 = 0.034

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × 1 + 0.007 × = 0.010

(m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.003 × = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.034 + 0.010 + 0.000 = 0.044

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.706 × 0.386 + 0.000 × 0.000 ) - 0.044

管控除

(m3/m)

= 0.229 0.229 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m３)

0.706 × 1.0 × 1.640 = 1.158 1.158 m３

1.430 0.000

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

掘削深2(m) 掘削幅2(m) 延長(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

2.026

 (E連φ130×2・φ100×1・DP=0.70） 1.0  m当たり

計　算　式 数　量

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

発生土

50砂

EH

EHET

砂

200 200306

706

33
6

16
9016
40

20
26



種　別

工　　種 規格・寸法

床堀工 土砂 土砂掘削深の算出

- = 0.000

(m3)

× 0.626 × 1.000 = 0.910

(m3)

× × 1.000 = 0.000

(m3)

+ = 0.910 0.910 m３

中埋砂工 管天端まで 管控除面積の算出

（埋戻用砂） 口径(mm) 外径(m) (m2)

φ250 0.267
2

× π ÷ 4 = 0.056

φ200 0.216
2

× π ÷ 4 = 0.037

φ150 0.165
2

× π ÷ 4 = 0.021

φ130 0.147
2

× π ÷ 4 = 0.017

φ100 0.114
2

× π ÷ 4 = 0.010

φ  75 0.096
2

× π ÷ 4 = 0.007

φ  50 0.06
2

× π ÷ 4 = 0.003

(m3/m) φ250 (本) (m3/m) φ200 (本) (m3/m)

0.056 × + 0.037 × = 0.000

(m3/m) φ150 (本) (m3/m) φ130 (本) (m3/m)

0.021 × + 0.017 × = 0.000

(m3/m) φ100 (本) (m3/m) φ75 (本) (m3/m)

0.010 × + 0.007 × 2 = 0.014

(m3/m) φ50 (本) (m3/m)

0.003 × = 0.000

(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m) (m3/m)

0.000 + 0.000 + 0.014 + 0.000 = 0.014

(m3/m) 延長(m) ×1.0

  ( 0.626 × 0.163 + 0.000 × 0.000 ) - 0.014

管控除

(m3/m)

= 0.088 0.088 m３

埋戻工 発生土 高(m) (m３)

0.626 × 1.0 × 1.290 = 0.808 0.808 m３

0.910 0.000

埋戻幅1(m) 改良土高1(m)

埋戻幅(m) 延長（m)

1.453

掘削深2(m) 掘削幅2(m) 延長(m)

掘削深1(m) 舗装厚(m) 土砂掘削深1(m)

掘削深1(m) 掘削幅1(m) 延長(m)

 (T連φ75×1・歩道部・DP=1.69） 1.0  m当たり

計　算　式 数　量

発生土

砂

砂
C C

226

626

50
11
3

200200

13
4012
90

14
53



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

埋設管路
管路工(管路部) （電力管） m 87.72

m 25.44

m 173.92

m 50.88
埋設管路

（電力管付属品） 個 14
管枕

φ130 ECVP 個 152

個 27
管枕

φ100 ECVP 個 212
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

取付 箇所 41

埋設管路 ﾎﾞﾃﾞｲ管VPφ250
（通信管） L=5.0m　直管 m 55.64

ﾎﾞﾃﾞｲ管VPφ250
L=1.0m　曲管 m 4.00
FA管VPφ150
L=5.0m　直管 m 56.15
FA管VPφ150
L=1.0m　曲管 m 4.00

埋設管路 ﾛｰﾀｽ管VPφ250
（通信管付属品） 起点(ボルト固定式) 個 1

ﾛｰﾀｽ管VPφ250
終点(ボルト固定式) 個 1

ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ250
φ250 個 1

個 2
管枕

ﾎﾞﾃﾞｲ管 φ250 個 66
共用FA用ﾔﾘﾄﾘ継手

VPφ150 個 1

個 3
管枕

φ150 FA管 個 33

個 12

個 5
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

取付 箇所 22
埋設管路

（連系・引込管） m 23.07

m 15.90

PVφ75
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ
PVφ50

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

RR-ECVP φ100
有効長=1.0m 曲管

CCVP φ130
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

CCVP φ100
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

ﾎﾞﾃﾞｲ管 φ250
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ ｲﾝｻｰﾄ付

FA管VPφ150
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

RR-ECVP φ130
有効長=5.0m 直管

RR-ECVP φ130
有効長=1.0m 曲管

電線共同溝工数量集計表

RR-ECVP φ130
有効長=5.0m 直管
RR-ECVP φ130

有効長=1.0m 曲管
RR-ECVP φ100

有効長=5.0m 直管



種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

電線共同溝工数量集計表

m 16.55

m 12.39

m 35.34

m 15.52

m 44.19 警察感知器
管路埋設

（連系・引込管付属品） 個 4
管枕

φ130 ECVP 個 56

個 11
管枕

φ100 ECVP 個 70

箇所 7
管枕

PVφ75 箇所 22

箇所 4

箇所 6

箇所 3

個 2 警察感知器

個 1 照明用
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

取付 箇所 24

CCVP φ100
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

FEPφ65
ベルマウス
FEPφ50

ベルマウス

RR-ECVP φ100
有効長=5.0m 直管

RR-ECVP φ100
有効長=1.0m 曲管

PV φ75
分散管

FEP φ65

PV φ75
有効長=5.0m 直管

PV φ75
有効長=1.0m 曲管

PV φ75
分岐管

PV φ75
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

CCVP φ130
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

PV φ50
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

(55.400) (50.380) (49.160) (5.020)

2 27.700 25.190 24.580 2.510 4 4 13 3 64

(39.860) (27.040) (26.430) (12.820)

2 19.930 13.520 13.215 6.410 2 4 7 7 56

(20.340) (12.740) (12.130) (7.600)

2 10.170 6.370 6.065 3.800 2 4 4 4 32

3 3

3 3

(115.600) (90.160) (87.720) (25.440)

57.800 45.080 43.860 12.720 14 152

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

電 力 用 管 路 （ECVPφ130） 数 量 計 算 書 （電力部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 管延長 直管部 直管部（実延長）曲管部（実延長） 総数 φ130用

朝日町通り線

AR2～AR3
管路部A③
EHφ130×2

AR3～AR4
管路部A③
EHφ130×2

AR4～AR5
管路部A③
EHφ130×2

AL4～AR2 道路横断部A1

AL7～AR5 道路横断部A2

計



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

(83.100) (75.570) (73.740) (7.530)

3 27.700 25.190 24.580 2.510 6 3 13 3 48

(59.790) (40.560) (39.035) (19.230)

3 19.930 13.520 13.012 6.410 5 3 7 7 42

(30.510) (19.110) (17.585) (11.400)

3 10.170 6.370 5.862 3.800 5 2 4 4 16

2 2

2 2

(173.400) (135.240) (130.360) (38.160)

57.800 45.080 43.453 12.720 20 106

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

電 力 用 管 路 （ECVPφ100） 数 量 計 算 書 （電力部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 管延長 直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 φ100用

朝日町通り線

AR2～AR3
管路部A③
ELφ100×3

AR3～AR4
管路部A③
ELφ100×3

AR4～AR5
管路部A③
ELφ100×3

AL4～AR2 道路横断部A1

AL7～AR5 道路横断部A2

計



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

(27.700) (25.190) (24.580) (2.510)

1 27.700 25.190 24.580 2.510 2 3 13 3 48

(19.930) (13.520) (13.215) (6.410)

1 19.930 13.520 13.215 6.410 1 3 7 7 42

(10.170) (6.370) (5.760) (3.800)

1 10.170 6.370 5.760 3.800 2 2 4 4 16

1 1

1 1

(57.800) (45.080) (43.555) (12.720)

57.800 45.080 43.555 12.720 7 106

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

計

AL7～AR5 道路横断部A2

AR4～AR5
管路部A③
ETφ100×1

AL4～AR2 道路横断部A1

AR2～AR3
管路部A③
ETφ100×1

AR3～AR4
管路部A③
ETφ100×1

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 φ100用

朝日町通り線

電 力 用 管 路 （VPφ100） 数 量 計 算 書 （電力部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 管延長



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

(39.580) (23.680) (23.070) (15.900)

2 19.790 11.840 11.535 7.950 2 4 6 8 56

2 2

(39.580) (23.680) (23.070) (15.900)

19.790 11.840 11.535 7.950 4 56

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

計

E連5 E連φ130×2

E連6 E連φ130×2

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 φ130用

朝日町通り線

電 力 用 管 路 （ECVPφ130） 数 量 計 算 書 （連系・引込）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 管延長



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

個数 直管部 曲管部 総数

2 2

1 1

(5.290) (0.850) (0.545) (4.440)

1 5.290 0.850 0.545 4.440 1 1 1 5 6

(1.260) (1.260) (0.955) (0.000)

1 1.260 1.260 0.955 0.000 1 1 1 0 1

(1.260) (1.260) (0.955) (0.000)

1 1.260 1.260 0.955 0.000 1 1 1 0 1

(1.550) (1.550) (1.245) (0.000)

1 1.550 1.550 1.245 0.000 1 1 1 0 1

(0.960) (0.960) (0.655) (0.000)

1 0.960 0.960 0.655 0.000 1 1 1 0 1

(0.960) (0.960) (0.655) (0.000)

1 0.960 0.960 0.655 0.000 1 4 1 0 4

(19.790) (11.840) (11.535) (7.950)

1 19.790 11.840 11.535 7.950 1 4 6 8 56

1 1

(31.070) (18.680) (16.545) (12.390)

31.070 18.680 16.545 12.390 11 70

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.450 0.305 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

条数 管延長 総数直管部（実延長） 曲管部（実延長）

電 力 用 管 路 （ECVPφ100） 数 量 計 算 書 （連系・引込）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態

E19 E引φ100×1

E20 E引φ100×1

φ100用

朝日町通り線

E18 E引φ100×2

直管部

E引φ100×1

E引φ100×1

E22 E引φ100×1

E連5

E21

E引φ100×1

E23

E連6 ET連φ100×1

E24 E引φ100×1

E25

ET連φ100×1

計



箇所 箇所 箇所 箇所 個数 箇所 箇所 総数

(60.740) (56.740) (55.640) (4.000)

1 60.740 56.740 55.640 4.000 1 1 1 2 2 29 4 66

(60.740) (56.740) (55.640) (4.000)

60.740 56.740 55.640 4.000 1 1 1 2 66

控除延長 ｽﾗｲﾄﾞ管 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.580 0.260 直管部(実延長)=直管部--ｽﾗｲﾄﾞ管-ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ×本数分

計 計

AR2～AR5

ﾀﾞｸﾄ
ｽﾘｰﾌﾞ φ250用

管　　　　枕

ボディ管AD

朝日町通り線

通 信 用 管 路 （ボディ管φ250） 数 量 計 算 書 （通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

ﾛｰﾀｽ管
(起点
側)形　態 直管部 直管部（実延長）条数 管延長

ｽﾗｲﾄﾞ管
ﾛｰﾀｽ管
(終点
側)曲管部（実延長）

管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)



(485.920) (453.920) (453.920) (32.000)

8 60.740 56.740 56.740 4.000

(485.920) (453.920) (453.920) (32.000)

60.740 56.740 56.740 4.000計

曲管部（実延長）

朝日町通り線

AR2～AR5 ボディ管AD

形　態

通 信 用 管 路 （SUφ50） 数 量 計 算 書 （通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

管延長 直管部 直管部（実延長）条数



(364.440) (340.440) (340.440) (24.000)

6 60.740 56.740 56.740 4.000

(364.440) (340.440) (340.440) (24.000)

60.740 56.740 56.740 4.000計

曲管部（実延長）

朝日町通り線

AR2～AR5 ボディ管AD

形　態 条数 管延長 直管部 直管部（実延長）

通 信 用 管 路 （SUφ30） 数 量 計 算 書 （通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）



箇所 箇所 箇所 箇所 個数 箇所 箇所 総数

(60.740) (56.740) (56.150) (4.000)

1 60.740 56.740 56.150 4.000 0 0 1 3 1 29 4 33

(60.740) (56.740) (56.150) (4.000)

60.740 56.740 56.150 4.000 0 0 1 3 33

控除延長 ｱｲﾌﾞﾛｰ管 やりとり継手 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 1.000 0.170 0.140

直管部(実延長)=直管部-ｱｲﾌﾞﾛｰ管×本数分-やりとり継手-ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ×本数分

計

通 信 用 管 路 （共用FA管φ１50） 数 量 計 算 書 （通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

条数

管止め
φ150用

管　　　　枕

形　態

朝日町通り線

AR2～AR5 ボディ管AD

管延長

ｱｲﾌﾞﾛｰ
管

やりと
り

継手曲管部（実延長）

ﾀﾞｸﾄ
ｽﾘｰﾌﾞ

直管部 直管部（実延長）

管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 分散管 分岐管

個数 箇所 箇所 総数

(1.500) (1.500) (1.500) (0.000)

1 1.500 1.500 1.500 0.000 1 1 1 1 0 1

(1.100) (1.100) (1.100) (0.000)

1 1.100 1.100 1.100 0.000 1 1 1 1 0 1

(1.120) (1.120) (1.120) (0.000)

1 1.120 1.120 1.120 0.000 1 1 1 1 0 1

(1.500) (1.500) (1.500) (0.000)

1 1.500 1.500 1.500 0.000 1 1 1 1 0 1

(0.970) (0.970) (0.780) (0.000)

1 0.970 0.970 0.780 0.000 1 1 1 1 0 1

(1.170) (1.170) (0.980) (0.000)

1 1.170 1.170 0.980 0.000 1 1 1 1 0 1

(44.260) (28.740) (28.360) (15.520)

2 22.130 14.370 14.180 7.760 2 1 8 8 16

3 3

(51.620) (36.100) (35.340) (15.520)

29.490 21.730 21.160 7.760 7 6 4 22

(51.620) (36.100) (35.340) (15.520)

29.490 21.730 21.160 7.760 7 6 4 22

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.360 0.190 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

計

小計

T連4 C連φ75×2

T連5
C連φ75×2
YK連φ75×1

T20 T引･C引φ75×1

T21 T引･C引φ75×1

T22 T引･C引φ75×1

朝日町通り線

T18 T引･C引φ75×1

T19 T引･C引φ75×1

T17 T引･C引φ75×1

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 総数 φ75用総数

単 管 路 （P-Vφ75） 数 量 計 算 書（連系・引込）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 管延長



ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 分岐管

個数 箇所 箇所 総数

6 6

6 6

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.000 0.000 0.000 0.000 12 0 0

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.000 0.000 0.000 0.000 12 0 0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.360 0.190 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.0m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

計

小計

AL4～AR2 道路横断部A1

AL7～AR5 道路横断部A2

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数 φ75用

朝日町通り線

総数

単 管 路 （P-Vφ75） 数 量 計 算 書（通信部）

特殊部番号 測　　　点
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長



ダクトスリーブ

個数 箇所 箇所 総数

1 1

4 4

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.000 0.000 0.000 0.000 5 0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.325 0.185 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

計

AL4～AR2 道路横断部A1

AL7～AR5 道路横断部A2

直管部 直管部（実延長） 曲管部（実延長） 総数

朝日町通り線

単 管 路 （P-Vφ50） 数 量 計 算 書（通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長



ダクトスリーブ

個数 箇所 箇所 総数

3 3

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.000 0.000 0.000 0.000 3 0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 控除延長(ﾀﾞ)

長さ（ｍ） 0.325 0.185 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾀﾞ)×本数分

　管枕=単位断面個数×(直管部/2.5m+曲管部(実延長)/1.0m：各々切上げ)

計

T連5 T連φ50×2

直管部 直管部（実延長）曲管部（実延長） 総数

朝日町通り線

単 管 路 （P-Vφ50） 数 量 計 算 書（通信部）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長



ベルマウス

個数 箇所 箇所 総数

(44.260) (44.260) (44.185) (0.000)

2 22.130 22.130 22.093 0.000 1

(44.260) (44.260) (44.185) (0.000)

22.130 22.130 22.093 0.000 1

ﾍﾞﾙﾏｳｽ長 控除延長(ﾍﾞ)

長さ（ｍ） 0.075 0.075 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾍﾞ)×本数分

単 管 路 （FEPφ50） 数 量 計 算 書（警察用）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長 直管部 直管部（実延長）曲管部（実延長） 総数

朝日町通り線

AR5～感知器 φ65×1

計



ベルマウス

個数 箇所 箇所 総数

1 1

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.000 0.000 0.000 0.000 1

ﾍﾞﾙﾏｳｽ長 控除延長(ﾍﾞ)

長さ（ｍ） 0.270 0.220 　直管部(実延長)=直管部-控除延長(ﾍﾞ)×本数分

単 管 路 （FEPφ50） 数 量 計 算 書（照明用）

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ） 管　　　　枕

形　態 条数 延　長 管延長 直管部 直管部（実延長）曲管部（実延長） 総数

朝日町通り線

AR5 φ50×1

計



特殊部タイプ別集計表

AL-1 AL-2 AL-3 AL-4 AL-5 AL-6 AL-7 AR-1 AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6 合　計

特殊部Ⅰ型(直上1基)1200×1350×4000 0

0

特殊部Ⅰ型(直上1基)1200×1350×4500 0

0

特殊部Ⅰ型(直上1基)1200×1800×4500 1 1

0

特殊部Ⅰ型(直上1基)1200×1800×4500 1 1

0

電力Ⅱ型(直上1基)900×1100×1800 1 1

0

浅層埋設型900×500×2200 0

0

低圧分岐桝550×800×1200 1 1



土工数量調書（3）：土留め

追加・
控除

計上延長
単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

単位
数量

区間
数量

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （本）

AR-2
15.32 0.00 15.320 地上機器Ⅰ型 1 15.320 61.0 61.0 2.71 2.71 4 8 6

AR-5
15.32 0.00 15.320 特殊部Ⅰ型 1 15.320 61.0 61.0 2.71 2.71 4 8 6

区間
延長

30.640 30.640

土工延長 施工延長

形状
断面
タイプ

合　計

（ｔ）ｍ （枚）

0122 5.4160 0.000

軽量鋼矢板　LSP-Ⅱ型　L=2.0ｍ

（ｔ）

0 0.000

切梁サポート（0.90～1.50m)アルミ腹起し（L=3.0ｍ)

（ｔ）

軽量鋼矢板　LSP-Ⅱ型　L=3.0ｍ軽量鋼矢板　LSP-Ⅱ型　L=2.5ｍ

（枚）

12

（本）（枚）

16

アルミ腹起し（L=4.0ｍ)アルミ腹起し（L=2.0ｍ)

8

（本） （本）



(27.450)

1 27.700 27.450

(19.730)

1 19.930 19.730

(9.970)

1 10.170 9.970

(60.490)

1 60.740 60.490

(5.290)

1 5.290 5.290

(1.260)

1 1.260 1.260

(1.260)

1 1.260 1.260

(1.260)

1 1.260 1.260

(1.550)

1 1.550 1.550

(0.960)

1 0.960 0.960

(0.960)

1 0.960 0.960

(19.700)

1 19.700 19.700

(1.500)

1 1.500 1.500

(1.100)

1 1.100 1.100

(1.120)

1 1.120 1.120

(153.600)

153.600

特殊部(壁)控除 通信桝・分岐桝(壁)控除

長さ（ｍ） 0.150 0.100

埋設標識シート　W=400　 数 量 計 算 書

特殊部番号 測　　　点
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

形　態 枚数 延　長 敷設延長

朝日町通り線

E19 E引φ100×1

AR2～AR3 管路部A③

AR3～AR4 管路部A③

AR4～AR5 管路部A③

AR2～AR5 管路部AD

E23 E引φ100×1

E20 E引φ100×1

E21 E引φ100×1

E22 E引φ100×1

T19 T引･C引φ75×1

E25 E引φ100×1

E連5
E連φ130×2
ET連φ100×1

T17 T引･C引φ75×1

T18 T引･C引φ75×1

E24 E引φ100×1

計



(3.080)

1 3.080 3.080

(4.900)

1 4.900 4.900

(2.160)

1 2.160 2.160

(10.140)

10.140

(163.740)

163.740

特殊部(壁)控除 通信桝・分岐桝(壁)控除

長さ（ｍ） 0.150 0.100

管路実延長

T20

敷設延長形　態 枚数

埋設標識シート　W=400　 数 量 計 算 書

特殊部番号
管　　　路 管　　路　　長　　（ｍ）

T引･C引φ75×1

T引･C引φ75×1

T22 T引･C引φ75×1

T21

T連4

合計

計



土工数量調書（4）：土留め

掘　削 矢板長

延　長

L(m) H(m)

R側

m
147.700
70.680

管路掘削10m当り数量

延　長 枚　数 平均矢板長 質　量 全重量 2m物 3m物 4m物

(m) (枚) (m) (kg) (t) (本) (本) (本)

※軽量鋼矢板Ⅱ型(T=4mm)重量　11.800kg/m=0.0118T/m

4.780 

5.010 

3.800 

3.490 

6.250 

4.140 

70.680 

2.000 

2.000 

2.500 

4.450 

4.100 

5.430 

2.000 

2.920 

21.970 

1.420 

AR3

AR4

AR3

2.920 

AR3

AR4

=
Σ(L×H)

3.946

2.500 

AR2

20.00 160 11.800

AR4

AR5

AR5

2.09

=

軽　量　鋼　矢　板

H

軽量鋼矢板Ⅱ型(t=4mm)

ΣL

ブロック 区　間

AR3

AR2

合 計

AR3

AR2

AR3

AR3

AR2

AR4

AR3

AR4

AR4

AR3

AR4

AR4

AR3

AR4

AR5

鋼製切梁サポート
φ48.6×2.3(ctc2.0m)

(本)

0.90～1.50m

70～80×115～130

13.3 10.0

アルミ腹起し

147.700 

20.0

27.500 

8.900 

= 2.09

10.860 

7.600 

9.560 

8.200 

2.000 

2.000 

15.625 

5.840 

2.000 

6.980 

2.500 

12.525 

2.000 

2.000 

L(m)×H(m)

43.940 

5.840 

3.550 

2.000 

2.000 8.280 



1式

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

仮復旧 t=3cm 再生粗粒度ASC m2 1.0m×72.9m 72.9

数量計算書 付帯工　仮復旧

As G

3000

2500

500

303

25501000

337

950

1.500%

Wφ300

計画

計画

Wφ500

計画
Gφ200

既設
Dφ700

1000

仮復旧

t=
30

W

6
7

1

小
型

1

2

軽

3

軽

4

小
型

5

小
型

6

1
2

3
5

5

10

2

13

3

12

4

朝日支線柱

W

汚

As

汚

ILB

As

建屋

ロック板

G

下

W

下G

建屋

車止

G

G

建屋

建屋

汚

精算機

県道甲府韮崎線(都計道 朝日町通り線)

As

G

G

下

汚

W

(駐)

NTT 不明

NTT 駅裏支1

(駐)

引込柱

量

建屋

下

W

看

W

NTT 駅裏支2

朝日208

引込柱

車止

W

量

G

看

G

警

車止

引込柱

看

W

(工事中)

W

建屋

精算機

雨

汚

G

W

引込柱

朝日210

コインパーキングAs
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274.97

H=272.727

BM15.2

274.68

274.92

274.63

274.19
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275.39

R3-4

274.70

274.11

273.85

274.73

H=274.634

274.75

274.45

274.68
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275.46

274.67

R3-5
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275.32

277.62

275.24

274.69
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272.76

275.04

H=275.279
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274.64

274.02

275.30

273.58
275.22

274.45

量
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付帯工　仮復旧　L=72.9m



都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）(余フ)

数量計算書

(道路改良)

甲府市



P1

工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

道路改良【補助対象】夜間施工 式 1.00 1.0

排水構造物工 式 1.00 1.0

作業土工 式 1.00 1.0

床堀り m3 38.95 40.0

埋戻し 発生土 m3 12.89 13.0

残土処理工 式 1.00 1.0

残土処理工 式 1.00 1.0

土砂等運搬(仮置き) 現場発生土 m3 28.96 30.0 (26.06m3/0.9)

土砂等運搬 現場発生土 m3 28.96 30.0

側溝工 式 1.00 1.0

自由勾配側溝 縦断用,300×400 m 59.70 60.0

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋,300用,L=0.5m 枚 54.00 54.0

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,300用,細目,L=0.5m 枚 3.00 3.0

集水桝・マンホール工 式 1.00 1.0

プレキャスト集水桝 300*300*600 箇所 1.00 1.0

プレキャスト集水桝 300*600*600 箇所 1.00 1.0

構造物撤去工 式 1.00 1.0  

構造物取壊し工 式 1.00 1.0

コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co m3 4.20 4.0

コンクリート構造物取壊し 無筋Co m3 12.50 13.0

運搬処理工 式 1.00 1.0

殻運搬/殻処分(仮置き) 鉄筋Co塊 m3 4.20 4.00

殻運搬/殻処分 鉄筋Co塊 m3 4.20 4.0

殻運搬/殻処分(仮置き) 無筋Co塊 m3 12.50 13.00

殻運搬/殻処分 無筋Co塊 m3 12.50 13.0

付帯工 式 1.00 1.0

付帯工 暗渠排水管φ250 式 1.00 1.0

仮設工 式 1.00 1.0

交通管理工 式 1.00 1.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1.0

 

 

工 事 数 量 総 括 表(道路改良)

工　事　名 都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）
工 事 区 分

事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

電線共同溝工事



断面積 立積 断面積 立積 立積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m3)

自由勾配側溝 300×400
(集水桝含む)

【朝日町通り線】

No.7+10.402～No.8+19.640 29.23 0.67 19.58 0.22 6.43 13.15

No.8+19.640～No.9+0.47 0.83 0.59 0.49 0.20 0.17 0.32

No.9+0.47～No.9+9.34 8.87 0.70 6.21 0.21 1.86 4.35

No.9+9.34～No.9+9.84 0.50 0.70 0.35 0.21 0.11 0.24

No.9+9.84～No.10+9.525 19.68 0.57 11.22 0.20 3.94 7.28

自由勾配側溝 300×400
【北口２号線】

No.16+17.979～No.16+19.879 1.90 0.58 1.10 0.20 0.38 0.72

合計 38.95 12.89 26.06

作業土工計算書（道路改良工事）

規格
単距離

【床掘】 【埋戻】
発生土

【残土処理】

測点 横断図測点 床掘断面積(m2) 埋戻断面積(m2) 延長(m) 床掘立積(m3) 埋戻立積(m3) 床掘加重平均断面積(m2)埋戻加重平均断面積(m2)

No.7+10.402～No.8+19.640 No7 0.83 0.26 9.598 7.966 2.495 0.67 0.22

No8 0.59 0.20 19.640 11.588 3.928

計 29.238 19.554 6.423

No.8+19.640～No.9+0.47 No8 0.59 0.20 19.64 11.588 3.928 0.59 0.20

No9 0.70 0.21 0.47 0.329 0.099

計 20.11 11.917 4.027

No.9+0.47～No.9+9.34 No9 0.7 0.21

No9

No.9+9.34～No.9+9.84 No9 0.7 0.21

No9

No.9+9.84～No.10+19.685 C-46（No.9+5.939） 0.58 0.20 3.901 2.263 0.780 0.57 0.20

No10 0.57 0.20 19.685 11.220 3.937

計 23.586 13.483 4.717



細別 規格/寸法 左/右 摘要

自由勾配側溝
縦断用

B300×H400
NO7+10.402 ～ NO8+19.64 右 29.230 m 朝日町通り線

自由勾配側溝
縦断用

B300×H400
NO8+19.64 ～ NO9+9.34 右 8.870 m 朝日町通り線

自由勾配側溝
縦断用

B300×H400
NO9+9.84 ～ NO10+9.525 右 19.680 m 朝日町通り線

自由勾配側溝
縦断用

B300×H400
NO.16+17.979 ～ NO.16+19.879 右 1.90 m 北口2号線

合計 59.7 m

幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

B300×H400 29.23 0.30 50 0.015 0.015 0.44

B300×H400 8.87 0.30 50 0.015 0.015 0.13

B300×H400 19.68 0.30 50 0.015 0.015 0.30

B300×H400 1.90 0.30 100 0.030 0.023 0.04

合計 59.7 0.91

ｍ3/10ｍ 0.15

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

L(m) m3/10m m3/10m 枚 枚

B300×H400 29.23 0.51 0.56 26 2

B300×H400 8.87 0.51 0.56 8 0

B300×H400 19.68 0.51 0.56 18 1

B300×H400 1.90 0.51 0.56 2 0

合計 59.7 0.51 0.56 54 3

単距離
底部コンクリート

排水構造物延長調書

測点　　 数量

基礎Co 基礎砕石
蓋版

摘要

底部コンクリート数量計算書

規格/寸法 測点

規格/寸法 測点
単距離

NO9+9.84～NO10+9.525

NO7+10.402～NO8+19.64

排水構造物数量計算書

NO9+9.84～NO10+9.525

NO.16+17.979～NO.16+19.879

NO.16+17.979～NO.16+19.879

NO7+10.402～NO8+19.64

NO8+19.64～NO9+9.34

NO8+19.64～NO9+9.34



細別 規格/寸法 左/右 摘要

集水桝 300×600×600 右 0.830 m 朝日町通り線

集水桝 300×300×600 右 0.500 m 朝日町通り線

合計 1.3 m

幅 厚み 断面積 平均 立積

L(m) W(m) t(mm) (m2) (m2) (m3)

300×600×600 NO8+19.64～NO9+0.47 0.60 0.30 50 0.015 0.015 0.01

300×300×600 NO9+9.34～NO9+9.84 0.30 0.30 50 0.015 0.015 0.01

合計 0.9 0.02

ｍ3/10ｍ 0.22

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

L(m) m3/1基 m3/1基 枚 枚

300×600×600 NO8+19.64～NO9+0.47 0.83 0.04 0.04 0 1

300×300×600 NO9+9.34～NO9+9.84 0.50 0.06 0.06 0 1

合計 1.3 0.10 0.10 0 2

底部コンクリート

排水構造物延長調書

測点　　 数量

NO9+9.34～NO9+9.84

NO8+19.64～NO9+0.47

測点
単距離 基礎Co 基礎砕石

底部コンクリート数量計算書

規格/寸法 測点
単距離

蓋版

摘要

排水構造物数量計算書

規格/寸法



距離 断面積 構造物取壊し 殻運搬/処分 構造物取壊し 殻運搬/処分

無筋機械 無筋Co 鉄筋機械 鉄筋Co

( m ) ( m2 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 )

72.90 0.172 12.5 12.5

72.90 0.058 4.2 4.2

No.6+18.745～No.10+11.671

構造物撤去計算書

断面位置

No.6+18.745～No.10+11.671

0.58m3/10m

1.72m3/10m

700

50045
0

鉄筋コンクリート

無筋コンクリート



1式

項　　目 規格・寸法 単位 計　算　式 数　量

暗渠排水管 VUφ250 m 2.5+3.0+9.0 14.5

 ｴﾙﾎﾞ45° VUφ250 個 2.0+2.0 4.0

単位数量計算書 付帯工（仮設暗渠排水管）

VUφ250 L=2.5m

No.10+9.525付近

既設排水構造物

新設排水構造物

VUφ250 ｴﾙﾎﾞ45°

新設排水構造物

No.7+10.402付近

VUφ250 ｴﾙﾎﾞ45°

既設排水構造物

VUφ250 L=9.0m

VUφ250 L=3.0m



都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）(余フ)

数量計算書

(下水道)

甲府市



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

管路【単独費対象】夜間施工 式 1.00 1.0

管渠工（開削） 式 1.00 1.0

管路土工 式 1.00 1.0

管路掘削 機械掘削 m3 13.97 14.0

管路掘削 人力掘削 m3 13.97 14.0

管路埋戻 RC-40 m3 25.93 26.0

管路埋戻 クッション用砂 m3 2.04 2.0

発生土処理(仮置き) 4t級 m3 27.94 28.0

発生土処理 4t級 m3 27.94 28.0

取付管およびます工 式 1.00 1.0

桝取付管取替・設置工 式 1.00 1.0

桝取付管取替 L＜3.0m 箇所 2.00 2.0 本管：鉄筋コンクリート管

桝取付管設置 5.0m≦L＜12.0m 箇所 1.00 1.0 本管：鉄筋コンクリート管

桝取付管撤去工 式 1.00 1.0

桝取付管撤去 支管口閉塞工 箇所 5.00 5.0

構造物撤去工 式 1.00 1.0

構造物取壊し工 式 1.00 1.0

舗装版切断 m3 47.90 48.0

舗装版破砕 m2 20.95 21.0

既設汚水ます撤去 鉄筋コンクリート構造物とりこわし m3 0.77 0.8

運搬処理工 式 1.00 1.0

濁水運搬/濁水処理 m3 0.12 0.1

殻運搬(仮置き) As塊 m3 4.19 4.2

殻運搬処理 As塊 m3 4.19 4.2

殻運搬(仮置き) 鉄筋Co塊 m3 0.77 0.8

殻運搬処理 鉄筋Co塊 m3 0.77 0.8

付帯工 式 1.00 1.0

仮復旧工 式 1.00 1.0

仮設工 式 1.00 1.0

交通整理工 式 1.00 1.0

交通誘導整備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1.0

工 事 数 量 総 括 表（下水道）

工　事　名 都市計画道路築造工事（R8・朝日町通り線）
事 業 区 分 甲府駅周辺土地区画整理事業

工 事 区 分 電線共同溝工事



下水道工事 数量集計表

機械 人力 RC40-0 クッション用砂 鉄筋Co 舗装版破砕 AS殻 舗装版切断 濁水処理 仮復旧

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m m3 m2

（1箇所あたり） 0.40 0.40 0.80 0.33 0.46 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 箇所 0.80 0.80 1.60 0.66 0.92 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

桝取付管設置工 1 箇所 2.17 2.17 4.34 3.22 1.12 0.00 3.45 0.34 7.90 0.02 3.45 ⑥No.8+15.8付近

（1箇所あたり） 2.20 2.20 4.40 4.41 0.11 3.50 0.35 8.00 0.02 3.50

5 箇所 11.00 11.00 22.00 22.05 0.55 17.50 3.85 40.00 0.10 17.50

13.97 13.97 27.94 25.93 2.04 0.77 20.95 4.19 47.90 0.12 20.95合計

施工箇所数

構造物とりこわし
埋戻発生土

処理

床掘

土工

備考

①No.10+5.0付近
⑦No.8+5.8付近

②No.10付近
③No.9+18.9付近
④No.9+10.8付近
⑤No.9+4.6付近
⑧No.7+13.6付近

付帯工

工種

桝取付管撤去工

桝取付管取替工



0.00 ㎡

Co殻処分 0.11 ㎥

0.00 ㎥

掘
削

幅
　

W
2

1
.
0
0 舗装仮復旧（常温） 0.00 × 0.00 ＝

舗
装

版
破

砕
幅

　
W
1

Aｓ殻処分 0.00 × 0.10 ＝

m

舗装版破砕  （機械） 0.00 × 0.00 ＝ 0.00 ㎡

+ 0.00 × 2 ＝ 0.00

舗装版破砕延長　L3

舗装版切断 0.00 × 2

0.33 ㎥
1.00

発生土処分 0.40 + 0.40 ＝ 0.80 ㎥

掘削延長　L2
× 1.00 × 1.00 ＝

+ 0.30 + 0.165 ）｝

＝ 0.46 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 0.90 - （ 0.10

0.165 ）× 1.00 × 1.00
平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝/ 2 = 0.40 ㎥0.10 ）× 1.00 × 1.00

2 = 0.40 ㎥

掘削 （人力） ｛（ 0.90 -

× 1.00 × 1.00 ｝/

0.90 ｍ

掘削 （機械） ｛（ 0.90 - 0.10 ）

＋ 0.80 ）/ 2 ＝

土　工

平均掘削深 h ＝ （ 1.00
0
.
8
0

1
.
0
0

掘
削

深
　

H
2

掘
削

深
 
H
1 ヤリトリ継手φ150 1 個

接着受口カラ－（WTB）φ150 1 個

復旧舗装厚 t2 0.10 プレーンエンド直管φ150 (VU) 1 本

本管口径 φ 700

取付管延長　L1
材　料既設舗装厚 t1 0.10 2.00

汚 水 取 付 管 取 替 工

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150



㎡舗装仮復旧 3.45 × 1.00 ＝ 3.45

＝ 3.45 ㎡

Aｓ殻処分 3.45 × 0.10 ＝ 0.34 ㎥

0.023 ＝ 0.02 ㎥

1
.
0
0

0
.
7
0

舗装版破砕  （機械） 3.45 × 1.00

＝ 7.90 m

舗
装

版
破

砕
幅
　
W
1

掘
削

幅
　
W
2 濁水処理 7.90 × 0.10 ×

4.34 ㎥

舗装版切断 3.45 × 2 + 1.00 × 1

＝ 3.22 ㎥

舗装版破砕延長　L3 3.45
発生土処分 2.17 + 2.17 ＝

掘削延長　L2 3.45

× 0.70 × 3.45

+ 0.30 + 0.165 ）｝

＝ 1.12 ㎥

埋戻 （RC） ｛ 1.90 - （ 0.10

0.165 ）× 0.70 × 3.45
平 面 図

埋戻 （砂） （ 0.30 +

｝/ 2 = 2.17 ㎥0.10 ）× 0.70 × 3.45

2 = 2.17 ㎥

掘削 （人力） ｛（ 1.90 -

× 0.70 × 3.45 ｝/

1.90 ｍ

掘削 （機械） ｛（ 1.90 - 0.10 ）

＋ 0.80 ）/ 2 ＝

土　工

平均掘削深 ｈ ＝ （ 3.00

本
管

掘
削

深
　

H
1

本
管

土
被

り
　

H
2

3
.
0
0

2
.
9
0

0
.
8
0

公
設

桝
深

さ
　

H
3

復旧舗装厚 t2 0.10 下水道用標識シート 2.8 m

本管口径 φ 700

材　料既設舗装厚 t1 0.10 取付管延長　L1 2.80

小 口 径 汚 水 桝 取 付 管 設 置 工

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150



0.70

桝外径

㎥

0.50
舗装仮復旧 3.50 × 1.00 ＝ 3.50 ㎡

桝内径

Aｓ殻処分 3.50 × 0.10 ＝ 0.35

0.02 ㎥

舗装版破砕  （機械） 3.50 × 1.00 ＝ 3.50 ㎡

m

1
.
0
0

0
.
7
0

濁水処理 8.00 × 0.10 × 0.023 ＝

+ 1.00 × 1 ＝ 8.00

舗
装
版
破
砕
幅
　
W
1

掘
削
幅
　
W
2 舗装版切断 3.50 × 2

＝ 4.40 ㎥

Co殻処分 0.11 ㎥

3.50 ＝ 4.41 ㎥

舗装版破砕延長　L3 3.50
発生土処分 2.20 + 2.20

- 0.10 ）× 0.70 ×

掘削延長　L2 3.50

埋戻 （RC） （ 1.90

｝/ 2 = 2.20 ㎥0.10 ）× 0.70 × 3.50

= 2.20 ㎥
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復旧舗装厚 t2 0.10

700

材　料既設舗装厚 t1 0.10 撤去取付管延長　L1 2.80

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 本管口径 φ

桝 取 付 管 撤 去 工 （φ 500 )


