
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 変更計上数量 摘　　　要

道路維持 式 1.00 1

防護柵工 式 1.00 1

作業土工 式 1.00 1

床掘り 小規模土工 機械 m3 16.52 20  別紙図面参照

埋戻し① 小規模土工 機械 RC40-0 m3 4.70 5  別紙図面参照

埋戻し② 小規模土工 機械 M30-0 m3 5.07 5  別紙図面参照

埋戻し③ 小規模土工 機械 発生土 m3 0.75 0.8  別紙図面参照

土砂等運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

路側防護柵工 式 1.00 1  

ガードパイプ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式　Gp-B-2B　直柱　グレーベージュ m 38.00 38 別紙図面参照

特殊袖ビーム E型張出袖　Gp-B-2B　グレーベージュ m 1.00 1 別紙図面参照

防護柵基礎工 式 1.00 1  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 H480*B800*L2000 m 40.00 40 別紙図面参照

構造物撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 建込式 Gr-C-2B m 33.50 34  別紙図面参照

構造物取壊工 式 1.00 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し① 機械取壊 鉄筋 m3 0.90 0.9  別紙図面参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し② 機械取壊 無筋 m3 11.74 12 別紙図面参照

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm m 41.40 41  別紙図面参照

舗装版破砕 機械取壊 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm m2 28.00 28  別紙図面参照

運搬処理工 式 1.00 1

濁水運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

鉄筋Co殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

無筋Co殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

As殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

防護柵運搬処理 ガードレール 式 1.00 1  別紙図面参照

舗装工 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1  

上層路盤工 再生瀝青安定処理路盤材　t=50㎜ m2 34.00 34 別紙図面参照

表層 再生密粒度ASC t=50mm m2 34.00 34  別紙図面参照

付帯工 　 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

コンクリート構造物復旧 18-8-25BB 式 1.00 1 別紙図面参照

溶融式区画線 実線　白　W=15cm m 40.00 40 別紙図面参照

視線誘導標 両面反射　φ100 個 3.00 3 別紙図面参照

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間・交代要員有り 式 1.00 1

工事数量総括表【1号箇所】

工　　事　　名
交通安全施設整備工事（Ｒ８－３)

甲府市　寿町　地内
事　業　区　分 交通安全施設整備工事事業

工　事　区　分 道路維持



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 変更計上数量 摘　　　要

道路維持 式 1.00 1

防護柵工 式 1.00 1

作業土工 式 1.00 1

床掘り 小規模土工 機械 m3 19.20 20  別紙図面参照

埋戻し① 小規模土工 機械 RC40-0 m3 4.70 5  別紙図面参照

埋戻し② 小規模土工 機械 M30-0 m3 5.07 5  別紙図面参照

埋戻し③ 小規模土工 機械 発生土 m3 1.60 2  別紙図面参照

土砂等運搬 式 1.00 1 別紙図面参照

路側防護柵工 式 1.00 1  

ガードパイプ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式　Gp-B-2B　直柱　グレーベージュ m 40.00 40 別紙図面参照

防護柵基礎工 式 1.00 1  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 H480*B800*L2000 m 40.00 40 別紙図面参照

構造物撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去工 式 1.00 1  

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 建込式 Gr-C-2B m 40.00 40  別紙図面参照

構造物取壊工 式 1.00 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し① 機械取壊 鉄筋 m3 0.70 0.7  別紙図面参照

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し② 機械取壊 無筋 m3 7.10 7 別紙図面参照

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm m 41.30 41  別紙図面参照

舗装版破砕 機械取壊 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm m2 26.00 26  別紙図面参照

運搬処理工 式 1.00 1

濁水運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

鉄筋Co殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

無筋Co殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

As殻運搬処理 式 1.00 1 別紙図面参照

防護柵運搬処理 ガードレール 式 1.00 1  別紙図面参照

舗装工 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1  

上層路盤工 再生瀝青安定処理路盤材　t=50㎜ m2 34.00 34 別紙図面参照

表層 再生密粒度ASC t=50mm m2 34.00 34  別紙図面参照

付帯工 　 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

溶融式区画線 実線　白　W=15cm m 40.00 40 別紙図面参照

視線誘導標 両面反射　φ100 個 2.00 2 別紙図面参照

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 昼間・交代要員有り 式 1.00 1

工事数量総括表【2号箇所】

工　　事　　名
交通安全施設整備工事（Ｒ８－３)

甲府市　伊勢一丁目　地内 工　事　区　分

事　業　区　分 交通安全施設整備工事事業

道路維持


