
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

【１号箇所】

舗装【昼間施工】 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1

舗装準備工 式 1.00 1

不陸整正 補足材有り,M-30,t=3cm 式 1.00 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.00 1

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 1029.20 1030

区画線工 式 1.00 1

区画線工 式 1.00 1

溶融式区画線（1） 実線,W=15cm（白色） m 174.00 170

溶融式区画線（2） 実線,W=15cm（黄色） m 2.60 3

溶融式区画線（3） 文字・矢印・記号,W=15cm換算（白色） m 47.80 48

溶融式区画線（4） 文字・矢印・記号,W=15cm換算（黄色） m 19.30 19

構造物撤去工 式 1.00 1

構造物取壊し工 式 1.00 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 179.60 180

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 1029.20 1030

運搬処理工 式 1.00 1

濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） 式 1.00 1

殻運搬/殻処分 As塊 式 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 市道舗装工事（Ｒ８－３）（余フ）
工 事 区 分

事 業 区 分 市道舗装事業

舗装工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量 摘　　　要

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名 市道舗装工事（Ｒ８－３）（余フ）
工 事 区 分

事 業 区 分 市道舗装事業

舗装工事

【２号箇所】

舗装【昼間施工】 式 1.00 1

舗装工 式 1.00 1

舗装準備工 式 1.00 1

不陸整正
補足材有り,M-30,ｔ＝3cm（アスファルト舗
装撤去部）t=5cm(ＩＬＢ撤去部)

式 1.00 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.00 1

表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm m2 640.70 641

区画線工 式 1.00 1

区画線工 式 1.00 1

溶融式区画線（1） 実線,W=15cm（黄色） m 2.60 3

構造物撤去工 式 1.00 1

構造物取壊し工 式 1.00 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 116.40 120

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 586.20 590

ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工 式 1.00 1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 m2 54.50 55

運搬処理工 式 1.00 1

濁水処理 汚泥（As舗装版切断水） 式 1.00 1

殻運搬/殻処分（1） As塊 式 1.00 1

殻運搬/殻処分（2） 無筋Co 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

付帯工 式 1.00 1

仮設工 式 1.00 1

交通管理工 式 1.00 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1

 

 

 



距離 幅員 表層 不陸整正 舗装版破砕 備考

( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 )

自 B.P 5.65

至 No.1 20.0 6.15
118.0 118.0 118.0

○ 舗装版切断：As舗装版（t=0.05m）

自 No.1 6.15 5.65+173.9 = 179.6 m

至 No.2 20.0 6.00
121.5 121.5 121.5

○ 濁水処理

自 No.2 6.00 179.6*0.05*0.023 = 0.21 m3

至 No.3 20.0 5.75
117.5 117.5 117.5

自 No.3 5.75 ○ 溶融式区画線

至 No.4 20.0 5.75
115.0 115.0 115.0

・外側線（実線,白,W=15cm）

自 No.4 5.75 = 174.0 m

至 No.4+4.1 4.1 5.50
23.1 23.1 23.1

・文字・記号『ダイヤマーク』（白,W=15cm換算）

自 No.4+4.1 6.05 = 11.4 m

至 No.5 15.9 6.05
96.2 96.2 96.2

・文字・記号『歩行者注意』（白,W=15cm換算）

自 No.5 6.05 = 36.4 m

至 No.6 20.0 6.05
121.0 121.0 121.0

・文字・記号『30』（黄,W=15cm換算）

自 No.6 6.05 = 19.3 m

至 No.7 20.0 6.05
121.0 121.0 121.0

・消火栓周囲（実線,黄,W=15cm）

自 No.7 6.05 = 2.6 m

至 No.8 20.0 6.05
121.0 121.0 121.0

〇 控除

自 No.8 6.05 ・横断側溝

至 E.P(No.8+15.5) 15.5 5.95
93.0 93.0 93.0

= 3.6 ㎡

自 ・横断側溝

至 = 14.5 ㎡

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

計

18.1 18.1 18.1

1029.2 1029.2 1029.2

51.5

舗 装 面 積 計 算 書 【１号箇所】

断面位置 摘　　　要

175.5 1047.3 1047.3 1047.3

0.7+0.6+0.7+0.6

控除

舗装面積 合計

As殻処理（m3）

舗装版破砕面積×厚み  t=5cm

0.55*6.5

1.0*14.5



距離 幅員 表層 不陸整正 舗装版破砕 備考

( m ) ( m ) ( m2 ) ( m2 ) ( m2 )

自 B.P 4.73

至 B.P+2.4 2.4 5.00
11.7 11.7 11.7

○ 舗装版切断：As舗装版（t=0.05m）

自 B.P+2.4 5.00 = 116.4 m

至 No.1 17.6 5.00
88.0 88.0 88.0

○ 濁水処理

自 No.1 5.00 116.4*0.05*0.023 = 0.13 m3

至 No.1+19.8 19.8 5.00
99.0 99.0 99.0

自 No.1+19.8 5.00 ○ 溶融式区画線

至 No.2 0.2 5.00
1.0 1.0 0.0

・消火栓周囲（実線,黄,W=0.15換算）

自 No.2 5.00 = 2.6 m

至 No.2+3.8 3.8 5.00
19.0 19.0 0.0

自 No.2+3.8 5.00

至 No.2+13.2 9.4 5.00
47.0 47.0 47.0

自 No.2+13.2 5.00

至 No.2+17.3 4.1 5.00
20.5 20.5 0.0

自 No.2+17.3 5.00

至 No.3 2.7 5.00
13.5 13.5 13.5

自 No.3 5.00

至 No.4 20.0 5.00
100.0 100.0 100.0

自 No.4 5.00

至 No.4+15.0 15.0 4.95
74.6 74.6 74.6

自 No.4+15.0 4.95

至 No.4+16.2 1.2 7.38
7.4 7.4 7.4

自 No.4+16.2' 5.05

至 No.5 3.8 5.00
19.1 19.1 19.1

自 No.5 5.00

至 No.5+11.5 11.5 5.00
57.5 57.5 57.5

自 No.5+11.5' 5.05

至 No.6 8.5 5.00
42.7 42.7 42.7

自 No.6 5.00

至 No.6+4.5 4.5 5.05
22.6 22.6 22.6

自 No.6+4.5 5.05

至 E.P(No.6+6.9) 2.4 6.65
14.0 14.0 0.0

自

至
3.1 3.1 3.1

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

計

640.7 640.7 586.2

29.3

舗装面積 合計

As殻処理（m3）

640.7 586.2

取合部①

舗装版破砕面積×厚み  t=5cm

舗 装 面 積 計 算 書 【２号箇所】

断面位置 摘　　　要

控除

0.7+0.6+0.7+0.6

126.9 640.7


