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実　施 設　計　書 （ 当　初 ）

課

長

　工　事　価　格 変更による増減額

審

査

設
計
者

　工　　事　　名

甲 府 市 上 帯 那 町 地 内　工　　事　　箇　　所

係

長

　事　　業　　名

　請負工事費
変更による増減額

（消費税等込み）

帯　那　山　高　原　牧　場　解　体　工　事

　請　負　代　金
変更による増減額

（消費税等込み）

　請負工事価格
変更による増減額

（消費税等抜き）

（１　＋　消費税等率）
　計　算　式 （当初工事価格）
　変更請負代金額 （当初請負工事価格） （変更設計工事価格）

×



牧場入口看板撤去 １式
牧場ゲート撤去 １式
水飲み場撤去 １式
餌場撤去 １式
柵撤去 １式
その他付帯工 １式

当
初

　　備　　　　　　　　　考

　　調　　整　　区　　分 損 料 適 用 年 月 日

　　施工地域区分 諸 経 費 適 用 年 月 日

　　冬　　期　　係　　数 着 工 日 、 工 期

　　積雪寒冷地区分 事 務 所 名 、 課 名

　　単　　価　　地　　区 単 価 適 用 年 月 日

　　適　　用　　工　　種 歩 掛 適 用 年 月 日

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

工　　事　　概　　要

認
可
・
実
施

実
施
・
変
更

　　起　　工　　理　　由
　　　　　又　　は
　　変　　更　　理　　由



№1
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額 備     考

0
諸経費 0

解 体 工 事 費
廃 棄 物 運 搬 ・ 処 分 費
直 接 工 事 費

共 通 仮 設 費
現 場 管 理 費
一 般 管 理 費
工 事 原 価

消 費 税 10%
全 体 工 事 費

内  訳  明  細  書



№２
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額

解体工事費
道 路 整 備 割栗石補足材6.0㎥含む 1.0 式
道 路 整 備 CB材補足材60.0㎥含む 1.0 式
牧 場 入 口 看 板 撤 去 1.0 式
牧 場 ゲ ー ト 撤 去 1.0 式
水 飲 み 場 撤 去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 38.5 ㎡
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 殻 小 運 搬 43.1 t
作 業 路 造 成 ・ 撤 去 牧場内道路から水飲み場 1.0 式
餌 場 撤 去 木造波ﾄﾀﾝ、2箇所 54.0 ㎡
柵 撤 去 1117.9 m
U 字 溝 積 込 300×300×1000 12.0 本
側 溝 清 掃 300×300、敷均し共、人力 1000.0 m
草 刈 り 側溝清掃範囲周辺 1.0 式
掘 削 側溝の天端まで 1.0 式

計

解体工事費　明細書
備考

管理棟から電波塔
電波塔分岐から終点



№３
名　　　称 規格 数量 単位 単 価 金 額

廃棄物運搬・処分費
搬 出 運 搬 費 4tダンプ 23.0 台
処 分 費 Con殻（有筋） 72.0 t

木屑 2.5 ｍ3
鉄屑 3.5 t

計

0

廃棄物運搬処理費  明細書
備     考


